‘X’ Conselho Regional de Administracdo do Ceara

Fiscalizar, valorizar e promover o exercicio do

CRA-CE profissional de Administracdo, contribuindo
Corealhun Ragaorad de . .
Adminiztraha da Ceark com o desenvolvimento do pais.

Licitagao
Rua Dona Leopoldina 935 - Bairro Centro - Fortaleza-CE - CEP 60110-000
Telefone: (85) 3421-0909 - www.craceara.org.br

Edital n® 90032/2026/2026/CRA-CE
Fortaleza, 22 de setembro de 2026.
PREGAO ELETRONICO N. 90032/2026
(Processo Administrativo n. 476911.000910/2026-15)

Torna-se publico que o Conselho Regional de Administragdo do Ceara — CRA-CE, sediado(a) a Rua Dona
Leopoldina, n. 935, Centro, Fortaleza/CE, CEP 60.110-010, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO,
na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n. 14.133/21, e legislagdo correlata aplicavel e, ainda, de
acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

Data da sessiao: 02 de outubro de 2026

Horario: 9h00min

Local: Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
Critério de Julgamento: menor preco

Modo de disputa: aberto

1. DO OBJETO

1.1. O objeto ¢ a contratagdo de empresa especializada para execucdo de servigos comuns de
engenharia destinados a substituicdo de revestimentos de piso, telhas, calhas, cumeeiras, rufos e
pergolados, execu¢do de pintura interna e externa, instalacdo de forro de gesso, bancadas de granito,
portas, espelhos e demais servigos de acabamento nas dependéncias da sede do Conselho Regional de
Administragdo do Ceard — CRA-CE, conforme condigdes, especificacdes e quantidades descritas neste
Edital e seus anexos.

1.2. A contratagdo ocorrera em item unico, conforme tabela constante do item 1.1 do Termo de
Referéncia.
1.3. Havendo divergéncias entre qualquer indicagdo ou descricdo no Sistema de Compras do

Governo Federal, com o apresentado neste Edital, prevalecerdo as disposi¢des constantes neste Edital e
Seus anexos.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo, e que estejam com previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal

(www.gov.br/compras).

2.1.1 Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.1.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.



2.1.3  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados neste item e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorre¢dao ou aqueles
se tornem desatualizados.

2.1.4 A ndo observancia do disposto acima podera ensejar inabilitagao do licitante.

2.2, As especificagdes dos critérios de habilitagdo necessarios a participagdo estdo contidas no Termo
de Referéncia, anexo deste Edital.

2.3. Para todos os itens a participagdo sera para ampla concorréncia.

24. Nao poderao disputar esta licitagdo:

241 aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.4.2  sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

2.4.3 empresas estrangeiras que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.4.4  autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a contratagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.44.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdomico;

2.4.5 empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.4.6 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagao em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.4.6.1. aplica-se o disposto no subitem acima também ao fornecedor que atue em substitui¢do a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

2.4.7 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcio na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.4.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n. 6.404/76, concorrendo
entre si;

2.4.9 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por explorac¢do de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista;

2.4.10 Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo,
(Acoérdao n. 746/2014-TCU - Plenario); e

2.5. O impedimento de que trata o item 2.4.6 serda também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢cdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.6. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que

disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°da Lein. 14.133/21.

2.7. A vedagdo de que trata o item 3.9 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagao na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante de


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71

empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orcamento estimado da presente contratacdo nao serd de carater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, at¢ a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1  esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo
e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constitui¢ao;

4.3.3 nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal,

4.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n 14.133/21.

4 .5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n 123/06, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n
14.133/21.

4.5.1  No(s) item(ns)/grupo(s) exclusivo(s) para participacdo de microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalacdo do campo ‘“ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele(s)
item(ns)/grupo(s);

4.5.2  No(s) item(ns)/grupo(s) em que a participagdao nao for exclusiva para microempresas € empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n 123/06, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n 123/06, a pessoa juridica:

4.6.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.6.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

4.6.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de outra
empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n 123/06, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.6.4 cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao
beneficiada pela Lei Complementar n 123/06, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.6.5 cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins



lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida
lei;
4.6.6  constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.6.7  que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.6.8 que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
economica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizacao ou de previdéncia complementar;

4.6.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.6.10 constituida sob a forma de sociedade por agoes.

4.6.11 cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relagao de
pessoalidade, subordinagao e habitualidade.

4.7. A falsidade as declaragdes de que trata o item 4.3 e 4.5 sujeitara o licitante as san¢des previstas
na Lein. 14.133/21, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

4.9. Nao haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de

habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, ap6s a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.11.1 a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta;
e

4.11.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado:

4.12.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

4.13. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.11 possuird carater sigiloso para os
demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita
e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administra¢ao ou de sua desconexao.

4.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4.16. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacdo de
habilitagdo, ainda que haja alguma restri¢ao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1°
da LC n. 123/06.

4.17. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica
do Pregido, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.18. Nao serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizacdo dos procedimentos de negociacao e julgamento da
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proposta.

4.19. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso publico apos o encerramento do envio de
lances.

S. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, onde
imprescindivelmente deverd indicar:

5.1.1 Especificagao do Objeto;

5.1.2 Quantidade;

5.1.3  Valor expresso em Reais (R$);

5.1.4 Valor unitario;

5.1.5 Valor total;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1 O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 méaximo previsto para
contratagao.

5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu¢do do
objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ado.

5.6. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagdo.

5.7. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os pregos
maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.



6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 50,00
(cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O modo de disputa sera “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

6.10.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duracao de dez minutos e, apoOs isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragdo da sessao publica.

6.10.2 A prorrogacgdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no
caso de lances intermediarios.

6.10.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-a automaticamente, € o sistema ordenara e divulgaré os lances conforme a ordem de classificagdo.

6.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a defini¢ao das demais colocagdes.

6.10.5 Apoés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.11. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12.  Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.14.  No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.15.  Quando a desconexao do sistema eletronico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

6.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.17. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacao de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas vedacdes dos §§1° e 2°
do art. 4° da Lei n 14.133/21. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 ¢ 45 da Lei Complementar n 123/06, regulamentada pelo Decreto n 8.538/15.

6.17.1 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

6.17.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de pequeno



porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.17.5 A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda nao tenham celebrado
contratos com a Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto
no art. 60 da Lein 14.133/21, nesta ordem:

6.19.1 disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

6.19.2 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei,

6.19.3 desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, nos termos do Decreto n 11.430/23, e da Instrucdo Normativa SEGES/MGI n 382, de 17 de
setembro de 2025;

6.19.4 declaragdo do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n° 12.304,
de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025.

6 .2 0. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.20.1 empresas brasileiras;
6.20.2 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.20.3 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

6.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrerd por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
qualquer outro processo.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢o maximo definido para a contratagdo, o Pregoeiro podera negociar
condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.22.1 Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratagdo posterior de item especifico do grupo exigira
prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a entidade e serdo
observados como critério de aceitabilidade os precos unitdrios maximos definidos no Termo de
Referéncia.

6.22.2 A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociagdo, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administracao.

6.22.3 A negociagdao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4 O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

6.22.5 O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

6.22.6 E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.



6.23.  Apos a negociagdo do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitag@o e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7 .1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n 14.133/21, legislag¢do correlata e no item 2.4 do edital, especialmente quanto a existéncia de
san¢do que impega a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1 Sicaf;

7.1.2  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP e

7.1.4  Lista de licitantes inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1 A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei n 8.429, de 1992, também ocorrera no
nome e no CPF do s6cio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

7.3. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas ao CEIS,
CNEP e Lista de licitantes inidoneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

7.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.4.1 A tentativa de burla seréd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

7.4.2 O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.

7.4.3  Constatada a existéncia de san¢do, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condi¢do de
participacao.

7.5. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condigdes de
participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitacdo.

7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de preferéncia, o Pregoeiro
verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

7.6.1 Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio
da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova aplicagdo da margem de
preferéncia.

7.7. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha por ele
elaborada com indicagdo de custos unitarios e formacdo de precos, conforme modelo anexo, com os
valores unitarios adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

7.8. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto nos arts. 29 a 35 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n 73, de 30 de setembro de 2022.

7.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.9.1 contiver vicios insanaveis;
7.9.2  ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.9.3 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratacgao;

7.9.4  nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.9.5 ndo cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos no Termo de Referéncia;



7.9.6 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

7.10.  Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui ou possuird recursos suficientes para
executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pre¢os ou menor lance que:

7.10.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos global ou unitarios
simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da dispensa ndo tenha estabelecido
limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacoes de propriedade do proprio
fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

7.10.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes coletivas
de trabalho vigentes.

7.11. Em contratagdo de obras ou servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.12.  para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitario e global a ser fixado neste edital, conforme as especificidades do mercado correspondente;

7.13.
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracio”.

7.14. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, s6 serd considerada apos diligéncia
do Pregoeiro, que comprove:

7.14.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.14.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.15. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

7.16.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo
do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

7.16.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.16.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢@o a indicacdo de recolhimento
de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.17.  Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.18. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a proposta ou lance
subsequente, €, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.19.  Havendo necessidade, a sessdo serd suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horario para
a sua continuidade.

7.20.  Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de habilitagdo, observado o
disposto deste Edital.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n. 14.133/21.

8.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, podera ser substituida pela certidao de registro cadastral no Sicaf.



8.2. Apresentagdo dos documentos de habilitagdo devera guardar total observancia aos documentos
exigidos no Termo de Referéncia.

8.3. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducao livre.

8.4. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n. 8.660/16,
ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou copia
eletronica, exclusivamente por meio do sistema eletronico.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitacao, e
o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
economicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng¢des
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1 Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.10.  E de responsabilidade do licitante conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos oOrgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.10.1 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacio no momento da
habilitagao.

8.11. A verificacdo pelo Pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.11.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados
por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitagdo do Pregoeiro.

8.11.2 O eventual envio de documentos e informagdes devera ser realizado, exclusivamente, através do
sistema eletronico de operagdo do processo.

8.12. A verificacao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

8.12.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.  Encerrado o prazo para envio da documentacgdo de que trata o item 8.11.1, poderd ser admitida,
mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro, a apresentacdo de novos documentos de habilitagao ou a
complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas)
horas, na forma do item 8.11.1, para:

8.13.1 a aferi¢dao das condi¢des de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a
época da abertura do certame;

8.13.2 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;



8.13.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

8.13.4 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratorio expedido por 6rgdo ou
entidade cujos atos gozem de presuncao de veracidade e fé publica.

8.14.  Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restard preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitacao.

8.15.  Na analise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro poderd sanar erros ou falhas, que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdao fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificacao.

8.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta
que atenda ao presente edital, observado o procedimento do subitem 8.13.1.

8.17.  Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

8§.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condic¢do para participacdao na
licitagao.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apos a homologacdo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratacao, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagao,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito & contratagdo, sem prejuizo das
sangdes previstas neste edital.

9.2.1 A convocagao para assinatura sera realizada por meio eletronico, mediante envio de comunicacao
ao endereco eletronico oficial de adjudicatario, para que seja assinado e devolvido, a contar da data de seu
recebimento.

9.2.2 O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacdo da nota de empenho ou instrumento
equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitagdo justificada do
adjudicatario e aceita pela Administragao.

9.3. O Aceite da Nota de Empenho, ordem de compra, ordem de servigo ou instrumento equivalente,
emitida a empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

9.3.1 o referido documento estd substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocios ali
estabelecida as disposi¢des da Lei n. 14.133/21;

9.3.2  acontratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital e seus anexos;

9.3.3 acontratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da
Lein. 14.133/21 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

9.4. O prazo de vigéncia da contratacao ¢ de 135 (cento e trinta e cinco) dias, prorrogavel conforme
previsao nos anexos a este Edital.

9.5. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigida a manutengao das condigdes
de habilitacdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a
vigéncia do contrato.

9.5.1 A nao manutencdo das condi¢des de habilitacdo configura fator impeditivo para a contratagao.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulacao ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lein. 14.133/21.
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10.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacao do licitante:

10.3.1 aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
10.3.1.1. o prazo para a manifestacdo da inten¢do de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.2 o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag@o ou de lavratura
da ata de habilitagdo ou inabilitacao;

10.3.3 na hipotese de adogdo da inversao de fases previstano § 1°do art. 17 da Lein. 14.133/21, o prazo
para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

10.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.6.1 Serao consideradas intempestivas as manifestagdes de intengdo de recurso apresentadas antes do
encerramento da fase de julgamento ou habilitagdo a que se referem.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no Sistema de
Compras do Governo Federal.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1  deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

11.1.2  Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

11.1.2.1.  ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apods a negociagao;
11.1.2.2.  recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4.  deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5.  apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

11.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

11.1.5 apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitagao;

11.1.6 fraudar a licitagao;

11.1.7 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
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11.1.7.1.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2.  induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.8  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

11.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lein. 12.846/13.

11.2. Com fulcro na Lei n. 14.133/21, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1 adverténcia, quando o licitante der causa a inexecucdo parcial, sempre que ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

11.2.2 multa;

11.2.2.1.  Para a infragdo prevista no item 11.1.1, multa de 0,5% a 10% do valor do contrato licitado;
11.2.2.2.  Para as infragdes previstas no item 11.1.2, multa de 10% a 20% do valor do contrato licitado;
11.2.2.3.  Para a infragdo prevista no item 11.1.3, multa de 15% a 25% do valor do contrato licitado;

11.2.2.4.  Para as infra¢des previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, multa de 20% a
30% do valor do contrato licitado;

11.2.2.5.  Multa moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.2.3 impedimento de licitar e contratar quando praticadas as condutas descritas nos itens 11.1.1,
11.1.2 e 11.1.3, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, impedindo o
responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta pelo prazo
maximo de 3 (tré€s) anos;

11.2.4  declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens
11.1, 11.2 e 11.3 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, observando o prazo previsto no
art. 156, §5°, da Lei n. 14.133/21.

11.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

11.3.1 anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

11.3.2  as peculiaridades do caso concreto

11.3.3  as circunstancias agravantes ou atenuantes

11.3.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica

11.3.5 aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

11.4.  Todas as sangdes previstas neste Edital poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

11.5.  Na aplicacdo da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

11.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao licitante e/ou adjudicatario, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

11.8. A aplicagao das sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por
comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, observando-se o procedimento previsto no
art. 158 da Lei n. 14.133/21.

11.9. Os débitos do licitante e/ou adjudicatario para com a Administragdo, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
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parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo procedimento ou de
outros contratos administrativos que o licitante possua com o mesmo 6rgdo ora licitante, na forma da
Instru¢do Normativa SEGES/ME n. 26/22.

11.10.  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacao das sancdes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag¢@o, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Tuteis,
encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.11. Cabera pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.12. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.13. A Administragdo devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

11.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao de
reparagdo integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serao enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no Sicaf.

11.15.1 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a
eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1.  Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n. 14.133/21, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnacgdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias tuteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos
seguintes meios: campo proprio do sistema eletronico que hospeda o edital; e pelo endereco de e-mail
licitacao(@craceara.org.br.

12.4.  Asimpugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.4.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

12.5. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame,
quando implicar em mudanga significativa nas propostas e condig¢des de participacao.

12.6.  As respostas aos pedidos de esclarecimento e impugnacgoes aderem a este edital como se dele
fizessem parte.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1.  Sera divulgada ata da sess@o publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo
Pregoeiro.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horério de Brasilia - DF.
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134. A homologag¢do do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da amplia¢dao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

13.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas € a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

13.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compodem o processo, inclusive as informagdes do sistema eletronico, prevalecerdo as deste Edital e seus
anexos.

13.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e nos enderegos eletronicos https://www.craceara.org.br e www.gov.br/compras

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
13.11.1 ANEXO I — Termo de Referéncia;
13.11.1.1. Apéndice do Termo de Referéncia — Estudo Técnico Preliminar;
13.11.1.2. Apéndice do Termo de Referéncia — Projeto Técnico de Engenharia;
13.11.2 ANEXO II — Planilha de Custos e Formag¢ao de Precos;
13.11.3 ANEXO III — Minuta de Termo de Contrato.
Fortaleza/CE, 15 de setembro de 2026.

José Paulo Farias Pinto

Agente de Contratagio



ANEXO 1

TERMO DE REFERENCIA
(Processo Administrativo n. 476911.000910/2026-15)
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. O objeto ¢ a contratagdo de empresa especializada para execu¢do de servigos comuns de
engenharia destinados a substituicio de revestimentos de piso, telhas, calhas, cumeeiras, rufos e
pergolados, execugdo de pintura interna e externa, instalacdo de forro de gesso, bancadas de granito,
portas, espelhos e demais servigos de acabamento nas dependéncias da sede do Conselho Regional de
Administragdo do Ceara — CRA-CE, conforme especificacdoes técnicas, condigdes e exigéncias

estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE VALOR 1,\/[EDIO VALOR MEDIO
ITEM DE  |QUANT. UNITARIO TOTAL
ESPECIFICACOES DO OBJETO
¢ MEDIDA ESTIMADO ESTIMADO

Contratacdo de empresa especializada
para execug¢do de servigos comuns de
engenharia destinados a substituicao de
revestimentos de piso, telhas, calhas,

cumeeiras, rufos e pergolados, execugao

RS 185.711,72

(cento e oitenta e

R$ 185.711,72

(cento e oitenta e

) ) ) _ ) I(uma) [cinco mil setecentos cinco mil
01 | de pintura interna e externa, instalacdo | Servigo . .
i unidade ¢ onze reais setecentos e onze
de forro de gesso, bancadas de granito, ) ]
) ) setenta e dois reais e setenta e
portas, espelhos e demais servicos de ,
. centavos). dois centavos).
acabamento nas dependéncias da sede
do Conselho Regional de
Administragdo do Ceara — CRA-CE.
R$ 185.711,72
(cento e oitenta e
cinco mil
VALOR TOTAL
setecentos € onze
reais e setenta e
dois centavos).
1.2. O servigo objeto desta contratacdo € caracterizado como comum, uma vez que os padrdes de

desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio das especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e demais documentos técnicos da contratagao.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

O prazo de vigéncia da contratacao ¢ de 135 (cento e trinta e cinco) dias, contados da assinatura
do contrato, nos termos do art. 105 da Lein. 14.133-21.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdao aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratagao.

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.
DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO

3.

A Fundamentagdo da Contratagdo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico no Estudo




OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico do
Estudo Técnico Preliminar e no Projeto Técnico de Engenharia, o qual considera o ciclo de vida do objeto
e integra o presente Termo de Referéncia como apéndice.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Requisitos da Execucao
4.1.1 A execugido do contrato ocorrera de forma indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

4.1.2 Os servigos deverdo ser executados em conformidade com o Projeto Técnico de Engenharia,
memorial descritivo, planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos
da contratagao.

4.1.3 A execucdo dos servigos deverd ocorrer de forma compativel com a estrutura existente da sede
do CRA-CE, sem comprometer a seguranca da edificacdo e observando, sempre que possivel, a
continuidade das atividades administrativas e institucionais.

4.14 Os servigos deverao ser executados de forma integrada, observando a sequéncia logica das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro, de modo a garantir a qualidade da execu¢do, a adequada
utilizacao dos materiais € o cumprimento dos prazos estabelecidos.

4.1.5 A contratada serd responsavel pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos,
ferramentas, mao de obra e demais insumos necessarios a perfeita execugao do objeto.

4.1.6 Os servigos deverdo assegurar a recuperacdo e conservacdo dos elementos construtivos
contemplados no projeto, restabelecendo suas condigdes adequadas de funcionalidade, seguranca,
durabilidade e acabamento.

4.1.7 Ao final da execucdo, os servigos deverdo ser entregues em perfeitas condi¢des de uso, livres de
defeitos aparentes, pendéncias técnicas ou inconformidades em relagdo as especificagdes da contratacao.

4.2. Requisitos Legais

4.2.1 A Contratada devera observar integralmente a legislacdo aplicavel, especialmente a Constituicao
Federal, a Lei n° 14.133/2021, as normas técnicas da ABNT, as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego, a legislagdo ambiental pertinente e as posturas municipais aplicaveis.

4.2.2 A Contratada devera possuir registro ativo no CREA ou no CAU, conforme a natureza dos
servicos, bem como responsavel técnico legalmente habilitado e com atribuicdes compativeis com o

objeto da contratacio, mediante emissio da correspondente Anotacio de Responsabilidade Técnica
— ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT., conforme o conselho profissional

competente.
4.3. Requisitos de Experiéncia Profissional

4.3.1 A contratada deverd possuir experiéncia na execugdo de servicos de engenharia compativeis com
0 objeto da contratacdo, especialmente aqueles relacionados a manutengao, conservagao e recuperagao.

4.3.2 A execugdo dos servicos deverd contar com profissionais qualificados e capacitados para a
realiza¢ao das atividades previstas no Projeto Técnico de Engenharia, incluindo servigos de substitui¢ao
de revestimentos de piso, cobertura, pintura e demais acabamentos.

4.3.3 O responsavel técnico devera acompanhar diretamente a execugdo dos servigos, garantindo
conformidade com o projeto técnico, normas aplicaveis e boas praticas de engenharia.

4.4. Requisitos Temporais

4.4.1 O prazo para inicio da execucdo dos servigos sera de até 15 (quinze) dias, contados a partir da
assinatura do contrato.

4.4.2 O prazo para execucdo integral dos servigos serd de 90 (noventa) dias, conforme cronograma
fisico-financeiro estabelecido no Projeto Técnico de Engenharia.

4.43 Ap6s a conclusdo da execucdo, sera observado o prazo de 30 (trinta) dias destinado a fiscalizacao,
verificacdo da conformidade dos servigos, realizagdo de eventuais ajustes e formalizacao do recebimento



definitivo.

4.4.4  Durante o periodo de fiscalizagdo, a Contratada devera prestar todas as informagdes necessarias,
corrigir eventuais inconformidades apontadas e colaborar com a Administracdo para a conclusdo do
recebimento definitivo.

4.5. Requisitos de Execu¢io e Entrega

4.5.1 Os servigos serdo realizados, no seguinte enderego: Rua Dona Leopoldina, n. 935, Centro,
Fortaleza/CE, Cep 60.110-000.

4.5.2 A execucdo devera observar integralmente o Projeto Técnico de Engenharia, incluindo memorial
descritivo, planilha or¢amentaria, composi¢cdes de custos, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos que o integram.

4.5.3 Todos os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, compativeis com uso
institucional continuo e em conformidade com as especificagdes técnicas previstas no projeto.

4.5.4 Ao final da execugdo, os ambientes deverdo ser entregues limpos, organizados e em perfeitas
condicoes de uso.

4.6. Requisitos de Seguranca e Meio Ambiente

4.6.1 A Contratada devera adotar todas as medidas necessarias a seguranca do trabalho, incluindo
fornecimento e uso de EPIs e EPCs, sinalizacdo adequada e isolamento das 4reas em obra.

4.6.2 Os residuos da construgdo civil deverdo ser corretamente acondicionados, transportados e
destinados de forma ambientalmente adequada, conforme a Resolugdo CONAMA n° 307/2002.

4.7. Requisitos de Fiscalizacao e Controle

4.7.1 A execugdo dos servigos estara sujeita ao acompanhamento e fiscalizagdo por servidor ou
comissao designada pelo CRA-CE.

4.7.2 A Contratada devera permitir o livre acesso da fiscalizagdo as areas de execugdo, prestando todas
as informacoes solicitadas.

Subcontratacio
4.7.3  Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
Garantia da contratacao

4.7.4 Nao haverd exigéncia de garantia da contratagdo, conforme art. 96 da Lei n. 14.133/21,
considerando o valor ¢ a natureza dos servigos.

5. PAPEIS E RESPONSABILIDADES
5.1. Sao obrigacdoes da CONTRATANTE:

5.1.1 Designar Gestor do Contrato e Fiscais Técnicos e Administrativos, responsaveis por
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucao dos servicos;

5.1.2  Disponibilizar a CONTRATADA as informag¢des, documentos e condi¢des necessarias para a
adequada execucao dos servigos, inclusive o acesso aos ambientes onde serdo realizadas as intervengoes;

5.1.3  Acompanhar e fiscalizar a execucao dos servigos, verificando a conformidade com o Projeto
Técnico de Engenharia, o cronograma fisico-financeiro, as especificagdes técnicas e as condig¢des
contratuais;

5.1.4  Receber os servigos executados que estejam em conformidade com o projeto e com a proposta
aceita, procedendo ao recebimento provisério e definitivo, conforme a legislacdo aplicavel;

5.1.5  Aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas e contratuais cabiveis, quando constatado
o descumprimento das obrigagdes assumidas;

5.1.6  Proceder a liquidagdo da despesa e efetuar o pagamento a CONTRATADA, nos prazos e
condigoes estabelecidos em contrato, mediante atesto da fiscalizacao;

5.1.7 Comunicar formalmente a CONTRATADA quaisquer ocorréncias, inconsisténcias ou
necessidades de ajustes relacionadas a execucdo dos servigos, determinando, quando necessario, as



providéncias corretivas cabiveis;

5.1.8  Zelar para que a execucao dos servigos ocorra de forma a minimizar impactos na rotina
administrativa do CRA-CE, adotando as medidas de coordenagao necessarias;

5.1.9  Exercer o controle e a gestao do contrato, mantendo registros formais das ocorréncias relevantes
durante a execucao.

5.2. Sao obrigacoes do CONTRATADO:

5.2.1 Indicar formalmente preposto apto a representd-la junto 8 CONTRATANTE, com poderes para
responder pela fiel execucao do contrato e pelo atendimento as determinagdes da fiscalizagdo;

5.2.2  Executar os servicos estritamente de acordo com o Projeto Técnico de Engenharia, o cronograma
fisico-financeiro, as especificagdes técnicas e as condigdes estabelecidas no contrato e no Termo de
Referéncia;

5.2.3 Atender prontamente as orientagdes, determinagdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdao do
Contrato, adotando, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE, as medidas corretivas necessarias ao fiel
cumprimento do objeto;

5.2.4 Reparar, as suas expensas, quaisquer danos causados 8 CONTRATANTE, a terceiros ou ao
patrimonio publico, decorrentes de culpa ou dolo de seus representantes, prepostos ou empregados, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento ou a fiscalizagdo exercida pela
CONTRATANTE;

5.2.5 Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizagdo do contrato, permitindo o livre acesso da
CONTRATANTE ou de seus representantes as areas de execucao dos servigos, bem como as informagdes,
documentos e registros relacionados a obra, podendo a fiscalizacdo sustar, total ou parcialmente, a
execucao dos servigos, mediante motivagao formal;

5.2.6  Manter, durante toda a execucdo do contrato, as condigdes de habilitagdo e qualificagdo técnica,
juridica, fiscal, trabalhista e previdenciaria exigidas na contrata¢ao;

5.2.7 Manter, durante a execucio do contrato, equipe técnica compativel com a natureza dos
servicos, composta por profissionais qualificados e legalmente habilitados, incluindo responsavel

técnico com registro no CREA ou CAU, conforme suas atribuicdes profissionais, e respectiva ART
ou RRT;

5.2.8  Cumprir integralmente as normas de seguranca do trabalho, fornecendo EPIs e adotando medidas
de protecdo coletiva;

5.2.9 Executar os servicos de modo a minimizar impactos na rotina administrativa do CRA-CE,
observando horarios, restricdes de acesso ¢ demais orientagcdes da CONTRATANTE;

5.2.10 Responsabilizar-se pela qualidade dos servigos executados, assegurando a correcao de vicios,
defeitos construtivos ou falhas de execugdo constatadas durante o periodo de garantia, sem Onus para a
CONTRATANTE.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n. 14.133/21, e cada parte responderéd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalizacao técnica

6.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou



pelos respectivos substitutos (Lei n. 14.133/21, art. 117, caput), nos termos do art. 33 da IN SGD n. 94/22,
observando-se, em especial, as rotinas a seguir.

6.6. O fiscal técnico do contrato, além de exercer as atribui¢des previstas no art. 33, I, da IN SGD n.
94/22, acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n. 11.246/22, art.
22, VI);

6 .7. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdao do contrato, com a descricio do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n. 14.133/21, art. 117, §1° e Decreto n.
11.246/22, art. 22, 1I);

6 . 8. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacdes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao. (Decreto n.
11.246/22, art. 22, 111);

6.9. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n. 11.246/22, art. 22, V).

6.10. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n. 11.246/22,
art. 22, V).

6.11. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual
(Decreto n. 11.246/22, art. 22, VII).

6.12. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribuigdes previstas no art. 33, IV, da IN
SGD n. 94/22, verificara a manutencao das condigdes de habilitagdo do contratado, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto
n. 11.246/22).

6.13. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n. 11.246/22, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.14. O gestor do contrato, além de exercer as atribui¢des previstas no art. 33, I, da IN SGD n. 94/22,
coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os
registros formais da execug¢do no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo,
do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a
verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao. (Decreto n. 11.246/22, art. 21, 1IV).

6.15. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n. 11.246/22, art. 21, II).

6.16. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitacdo do contratado,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n. 11.246/22, art. 21, I1I).

6.17. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
men¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes. (Decreto n. 11.246/22, art. 21, VIII).

6.18. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagao de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158



da Lei n. 14.133/21, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n.
11.246/22, art. 21, X).

6.19. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucao dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n. 11.246/22, art. 21, VI).

6.20. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formaliza¢do dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Recebimento

7.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, mediante termo circunstanciado lavrado pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, apds a conclusdo de cada etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro, para efeito de posterior verificagdo da conformidade da execucdo com o
Projeto Técnico de Engenharia, o Termo de Referéncia e a proposta da Contratada.

7.2. Os servicos poderdo ser rejeitados, total ou parcialmente, inclusive antes do recebimento
provisoério, quando executados em desacordo com o Projeto Técnico de Engenharia, com as especificacoes
constantes no Termo de Referéncia ou com a proposta, devendo a Contratada promover as corre¢des
necessarias no prazo fixado pela fiscalizacao, as suas expensas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades
cabiveis.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera apos a conclusao integral dos servigos e a verificagao da
qualidade, conformidade técnica e atendimento as especificagdes do projeto, mediante termo detalhado,
observado o prazo destinado a fiscalizag¢ao final previsto no contrato.

7.4. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a quantidade, qualidade ou
conformidade técnica dos servigos, devera ser observado o disposto no art. 143 da Lei n® 14.133/2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugdo, para
fins de liquidagdo e pagamento.

7.5. O prazo para a solugdo, pela Contratada, de inconsisténcias na execugdo dos servi¢os ou de
saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administracdo durante
a analise prévia a liquidagdo da despesa, ndo sera computado para fins de recebimento definitivo.

7.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela
solidez, seguranca e qualidade dos servigos executados, nem a responsabilidade técnico-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

Liquidacao

7.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias
uteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°,
§3° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n. 77/2022.

7.8. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n. 14.133/21.

7.9. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.9.1 o prazo de validade;

7.9.2 adata da emissdo;

7.9.3  os dados do contrato e do 6rgao contratante;
7.9.4 o periodo respectivo de execugdo do contrato;
7.9.5 o valor a pagar; e

7.9.6  eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.



7.10. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao da situagdo, sem onus
ao Contratante;

7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n. 14.133/21.

7.12. Constatando-se situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagao, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.13.  Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os

meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.14.  Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.15.  Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso o Contratado nao regularize sua situagao.

Prazo de pagamento

7.16. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da data do recebimento
definitivo da respectiva etapa dos servigos, mediante apresentacdo da nota fiscal/fatura devidamente
atestada pelo setor competente, conforme esta se¢ao.

7.17. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realiza¢do, mediante
aplicag@o do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corre¢ao monetaria.

Forma de pagamento

7.18. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado.

7.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.20. O valor do pagamento sera integral, estando incluidos no preco total da contratacdo todas as
despesas e tributos incidentes sobre o objeto.

7.20.1 A Contratada, na qualidade de contribuinte, serd a tUnica e exclusiva responsavel pelo
recolhimento dos tributos incidentes sobre o objeto da contratacdo, nos termos da legislagdo fiscal
aplicavel.

7.21. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.
123, de 2006, nao sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Antecipacio de Pagamento

7.22.  Nao havera antecipag¢do de pagamento referente a presente contratagao.
Cessiao de Crédito

7.23.  Nao serd permitida a cessdo de crédito para a presente contratagao.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta



8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogio do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto serd integral, mediante ordem de fornecimento especifica;
8.3. O regime de execucao do contrato sera por preco global.

8.4. Nao serd aplicada margem de preferéncia na presente contratagao.

Exigéncias de habilitacao

8.5. Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica
8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha

validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8 .8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢gdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Didario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo
Normativa DREI/ME n.77/20;

8.11. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.12.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averba¢ao no Registro
onde tem sede a matriz;

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n. 5.764/71.

8§.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.15.  Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n. 1.751/14, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

8.17.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a



apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452/43;

8.19.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21.  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123/06, estard dispensado da prova de
inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual ¢ municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo/contratagdo,
ou de sociedade simples;

8.24.  Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

8.25. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragcdes contabeis
dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por
meio da aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

LG=

Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Circulante

LC= Passivo Circulante

8.25.1 Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo capital minimo ou patrimoénio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacdo.

8.25.2 Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois ultimos exercicios
sociais, sob pena de inabilitagdo;

8.25.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.26. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmiss@o da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao/contratacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contéabil, apresentada pelo fornecedor.



Qualificacao Técnica

8.29. Comprovaciao de registro ativo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o conselho
profissional competente, bem como de responsavel técnico legalmente habilitado, mediante a

apresentacio da correspondente Anotacio de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, devidamente registrada, relativa aos servicos a serem executados.

8.30. Comprovagdo de aptiddo para a execugdo de servicos de engenharia compativeis, similares,
equivalentes ou de complexidade operacional superior ao objeto desta contratacao, ou item pertinente, por
meio da apresentacdo de certiddoes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado.

8.30.1 Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.30.2 Valor global do contrato correspondente a pelo menos 50% (cinquenta por cento) do valor
estimado para a presente contratagio;

8.30.3 Serdo admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo exigido, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados relativos a contratos executados de forma concomitante.

8.30.4 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.30.5 O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessdrias & comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

Disposic¢des gerais sobre habilitacao
8.31. Nao serdao aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos.

8.32. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, € se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

8.33. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de ntimeros de
documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢ao do recolhimento
dessas contribuigoes.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 185.711,72 (cento ¢ oitenta ¢ cinco mil setecentos
e onze reais e setenta e dois centavos), conforme custo e total apostos no Projeto Técnico de Engenharia.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento do Conselho Regional de Administragdo do Ceard — CRA-CE sob as dotagdes
orcamentarias 4.4.00.51.00 — Reformas.

Fortaleza/CE, 15 de setembro de 2026.

José Paulo Farias Pinto

Agente de Contratacgao



APENDICE AO TERMO DE REFERENCIA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR n° 20/2026/CRA-CE

1. INFORMACOES BASICAS

O objeto ¢ a contratagdo de empresa especializada para execucdo de servigos comuns de engenharia
destinados a substitui¢do de revestimentos de piso, telhas, calhas, cumeeiras, rufos e pergolados, execucao
de pintura interna e externa, instalacdo de forro de gesso, bancadas de granito, portas, espelhos e demais
servigos de acabamento nas dependéncias da sede do Conselho Regional de Administragdo do Ceard —
CRA-CE, contratagdo essa que estd vinculada ao projeto "Reforma da sede do CRA-CE" (Processo SEI n.
476911.000199/2026-91), que foi aprovado pela Comissao Permanente do PRODER do Conselho Federal
de Administragdo, conforme comunicado no Oficio n. 1371/2026/CFA, datado de 14 de abril de 2026. O
referido oficio confirma a concessdo de apoio financeiro para a execucdo do projeto, ¢ o Convénio de
Adesao ao PRODER n. 73/2026/CFA (doc. SEI n. 4155163).

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (INCISO 1, § 1°, ART. 18 DA LEI
N. 14.133/21)

A contratacao justifica-se pela necessidade de promover a execucao de servicos comuns de engenharia
destinados a substitui¢do de revestimentos de piso, telhas, calhas, cumeeiras, rufos e pergolados, execucgao
de pintura interna e externa, instalagdo de forro de gesso, bancadas de granito, portas, espelhos e demais
servigos de acabamento nas dependéncias da sede do Conselho Regional de Administragdo do Ceard —
CRA-CE, em razao do desgaste natural dos materiais € componentes construtivos decorrente do uso
continuo da edificagdo e da agdo do tempo.

As condigdes atualmente verificadas nos elementos de acabamento e protecdo da edificagdo demandam
melhorias de manutencdo, recuperagdo e conservacao destinadas a restabelecer e preservar as condigdes
adequadas de seguranca, funcionalidade, conforto, salubridade e estética das instalagcdes, evitando a
deterioragdo progressiva do imovel e a necessidade de intervengdes emergenciais futuras.

Ressalta-se que os servigos possuem carater exclusivamente conservativo e corretivo, ndo implicando
ampliacdao da edificacdo, alteracdo de areas construidas, modificacdo de layout, mudanca de destinagdo
dos ambientes ou qualquer alterag@o substancial das caracteristicas originais do imovel.

As melhorias previstas sdo indispensaveis para assegurar a adequada conservacdo do patrimonio
institucional e a continuidade das atividades administrativas e de atendimento desenvolvidas pelo CRA-
CE, observadas as especificagdes técnicas, quantitativos, etapas de execu¢do e cronograma definidos nos
documentos técnicos que instruirdo a contratagao.

3. DEMOI}ISTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL (INCISO 11, § 1°, ART. 18 DA LEI N. 14.133/21)

O Conselho Regional de Administragio do Ceard - CRA-CE atualmente ndo possui um Plano de
Contratacdes Anual formalmente estabelecido. A instituicdo reconhece a importancia deste instrumento de
planejamento e tem a intengdo de elabora-lo para os proximos exercicios, visando aprimorar sua gestdo de
contratagdes e alinhamento estratégico.

E importante ressaltar que a obrigatoriedade de elaboragdo do Plano de Contratagdes Anual para o CRA-
CE ¢ questionavel, dado que Conselho nao ¢ parte integrante da administragao publica federal direta ou
indireta que recebe recursos provenientes do orcamento da Unido, o que o coloca em uma situagdo
particular no que diz respeito a aplicagdo desta exigéncia especifica da Lei n. 14.133/21.



4. REQUISITOS DA CONTRATACAO (INCISO I11, § 1°, ART. 18 DA LEI N. 14.133/21)

A contratagdo devera observar os requisitos técnicos, legais, operacionais, de seguranca, de qualidade e de
desempenho compativeis com a natureza dos servigos comuns de engenharia pretendidos. A empresa
contratada devera possuir capacidade técnica para a execucao dos servigos de manutengdo, conservagao e
acabamento predial, observando integralmente as especificagdes constantes do projeto técnico, memorial
descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que compdem a
contratagao.

Os servigos deverdo ser executados sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado, com
registro ativo no conselho profissional competente, sendo obrigatoria a emissdo da correspondente
Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART ou do Registro de Responsabilidade Técnica — RRT. A
execucdo devera observar as normas técnicas da Associacdao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, as
Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho, a legislagdo ambiental vigente e demais
normas aplicéveis a execucao dos servicos.

A contratada serd responsavel pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas,
transporte, mao de obra e demais insumos necessarios a perfeita execucdo do objeto, observando os
quantitativos, especificagdes e padroes de qualidade definidos nos documentos técnicos da contratagao. Os
materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade e compativeis com as especificacdes
estabelecidas pela Administragao.

Durante toda a execugdo contratual, a contratada deverd manter as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo
exigidas no procedimento de contratacdo, bem como adotar todas as medidas necessarias a seguranca dos
trabalhadores, usudrios, servidores e visitantes, promovendo o adequado isolamento, sinalizacdo e
protecao das areas em intervencao, além da utilizagdo dos equipamentos de protecao individual e coletiva
exigidos pela legislacao.

Os servigos deverdo ser planejados e executados de modo a minimizar interferéncias nas atividades
administrativas e de atendimento desenvolvidas pelo CRA-CE, assegurando a continuidade dos servigos
institucionais. As intervengdes possuem carater exclusivamente conservativo e corretivo, nao
compreendendo ampliagdo da edificagdo, alteragdo de areas construidas, modificagdo de layout ou
transformagao substancial das caracteristicas originais do imovel.

A execucdo deverd observar o prazo estabelecido no cronograma fisico-financeiro da contratacao,
atualmente estimado em 90 (noventa) dias, devendo os servicos atender aos padrdes de qualidade,
desempenho, durabilidade e acabamento previstos no projeto técnico e nas normas aplicaveis. A
contratada respondera pela qualidade dos servigos executados, promovendo a corregdo de vicios, defeitos
ou falhas eventualmente identificados, nos termos da legislagdao vigente.

A execugdo contratual serd acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissdo designada pelo CRA-CE,
competindo-lhe verificar a conformidade dos servigos executados com as especificacdes técnicas e
obriga¢des contratuais. O recebimento do objeto ocorrerd na forma prevista nos arts. 140 e 141 da Lei n°
14.133/2021, mediante recebimento provisorio e definitivo, sem prejuizo da responsabilidade da
contratada por vicios ocultos ou defeitos posteriormente constatados.

Os pagamentos serdo realizados em trés etapas, conforme as medicdes e etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro, mediante atesto da fiscalizagdo e apresenta¢do da documentagao exigida para liquidacdo
da despesa. Nao serd exigida garantia contratual prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021,
considerando a natureza, o vulto e as caracteristicas da contratagdo. O descumprimento das obrigacdes
contratuais sujeitard a contratada as sangdes previstas na Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo da obrigacao de
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, 0s servigos executados em
desconformidade com as especificacdes estabelecidas.

S. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO (INCISO 1V, § 1°, ART.
18 DA LEI N. 14.133/21)




Trata-se de 01 (uma) unidade de servigo comum de engenharia, correspondente a execucdo integral
das melhorias de manutengdo, conservagao e acabamento previstas para a sede do Conselho Regional de
Administragdo do Ceara — CRA-CE, conforme especificacdes técnicas, quantitativos, etapas e cronograma
definidos no respectivo projeto € em seus anexos.

O projeto técnico de engenharia j& se encontra elaborado por profissional legalmente habilitado e
juntado ao presente processo, contendo a definicdo dos servicos, quantitativos, especificagdes técnicas,
etapas de execucdo, cronograma fisico-financeiro e planilha orgamentaria, os quais deverdo ser
integralmente observados pela empresa contratada.

A empresa contratada deverd atender integralmente a toda a demanda, conforme especifica¢des técnicas no
projeto e condigdes previstas no Termo de Referéncia, garantindo a entrega completa e funcional dos
ambientes contemplados.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO (INCISO YV, § 1°, ART. 18 DA LEI N. 14.133/21)

O levantamento de mercado foi realizado com o objetivo de identificar as alternativas disponiveis para
atendimento da necessidade administrativa de execucdo de servigos comuns de engenharia destinados a
substitui¢do de revestimentos de piso, telhas, calhas, cumeeiras, rufos e pergolados, execugdo de pintura
interna e externa, instalacdo de forro de gesso, bancadas de granito, portas, espelhos e demais servicos de
acabamento nas dependéncias da sede do Conselho Regional de Administragdo do Ceara — CRA-CE,
buscando selecionar a solugdo mais vantajosa sob os aspectos técnico, econdmico e operacional.

Para subsidiar a anélise, foram consultadas contratagdes similares realizadas por 6rgaos e entidades da
Administragdo Publica, pesquisas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, editais, atas e
contratos administrativos relacionados a execugdo de servigos de manutengdo predial, conservagao e
acabamento de edificagdes, bem como referéncias de mercado pertinentes ao objeto.

No ambito da defini¢do da estratégia de contratagdo, foram analisadas as seguintes alternativas:

a) Execugdo direta pela Administracdo: alternativa descartada em razdo da inexisténcia de estrutura
operacional propria, mao de obra especializada, equipamentos e materiais necessarios a execucao dos
servigos, o que inviabiliza a realizacdo do objeto com recursos internos do CRA-CE.

b) Contratacdo por dispensa de licitagcdo: alternativa afastada em razdo do valor estimado da contratacao
superar os limites legais aplicaveis as hipdteses de dispensa por valor previstos na Lei n°® 14.133/2021, além
da conveniéncia de ampliagdo da competitividade entre os potenciais fornecedores.

c¢) Sistema de Registro de Pregos — SRP: alternativa considerada inadequada, tendo em vista que o objeto
possui execug¢do Unica, determinada e integralmente definida em projeto técnico especifico, ndo se tratando
de demanda futura, eventual ou repetitiva que justifique a adog¢ao do referido sistema.

d) Adesdo a Ata de Registro de Precos: alternativa ndo adotada em razdo das particularidades técnicas do
objeto, cujos quantitativos, especificagoes e condigdes de execucdo foram definidos especificamente para as
necessidades da sede do CRA-CE, nao sendo identificada ata vigente que atendesse integralmente as
exigeéncias da contratagao.

e) Pregdo Eletronico: alternativa considerada mais adequada para a contratagao pretendida, por se tratar de
servicos comuns de engenharia cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos
por meio de especificagdes usuais de mercado, projetos, planilhas or¢camentérias e demais documentos
técnicos. O modelo possibilita ampla competitividade, isonomia entre os licitantes, transparéncia do
procedimento e selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracao.

Diante das alternativas analisadas, concluiu-se que a realizacao de Pregdo Eletronico constitui a solucao
mais adequada para a contratagdo, por assegurar maior competitividade, observancia aos principios da
economicidade, eficiéncia, planejamento e transparéncia, bem como por ser compativel com a natureza
dos servigcos comuns de engenharia que compdem o objeto da contratacao.



7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (INCISO VI, § 1°, ART. 18 DA LEI N.
14.133/21)

A estimativa do valor da contratagdo foi elaborada com base no Projeto Técnico de Engenharia
previamente desenvolvido, utilizando como referéncia a Tabela SEINFRA 28.1 — Sistema de Custos da
Construgao Civil do Estado do Cear4, na versdo vigente a época da elaboragdo do or¢amento, a qual adota
composicoes de custos padronizadas, indices oficiais e parametros técnicos reconhecidos no mercado de
obras publicas.

Conforme o orcamento fisico-financeiro integrante do Projeto Técnico de Engenharia, o valor estimado da
contratagdo ¢ de R$ 185.711,72 (cento e oitenta ¢ cinco mil setecentos ¢ onze reais e setenta ¢ dois
centavos).

A utilizagdo da Tabela SEINFRA 28.1 confere maior confiabilidade, transparéncia e rastreabilidade a
estimativa de custos, reduzindo riscos de sobreprego ou subavaliagdo, e atende as boas praticas de
planejamento previstas na Lei n° 14.133/2021, servindo como parametro técnico para a defini¢do do valor
estimado da contratagao.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (INCISO VII, § 1°, ART. 18 DA LEI N.
14.133/21)

A solugdo consiste na contratacdo de empresa especializada para execugdo de servigos comuns de
engenharia destinados a manutengdo, conservacdo e recuperagdo dos elementos de acabamento e protecio
das instalagoes da sede do Conselho Regional de Administragdo do Ceara — CRA-CE, mediante a execugdo

integrada dos servicos previstos no projeto técnico elaborado para a contratagao.

A solucao contempla a substituigdo de revestimentos de piso deteriorados, telhas, calhas, cumeeiras,
rufos e pergolados, bem como a execucao de pintura interna e externa, instalagdo de forro de gesso, bancadas
de granito, portas e demais servicos de acabamento necessarios a recuperacao das condi¢des adequadas de
uso, funcionalidade, seguranca, conforto e conservacao da edificacao.

A execugdo dos servigos sera realizada por empresa especializada, com fornecimento de materiais,
equipamentos, ferramentas, mao de obra e demais insumos necessarios a perfeita execu¢do do objeto,
observadas as especificagcdes técnicas, quantitativos, cronograma fisico-financeiro, memorial descritivo,

planilha orgamentaria e demais documentos técnicos que compdem a contratagao.

A solugdo foi estruturada para ser executada de forma integrada e coordenada, considerando a
interdependéncia técnica entre os servigos, a necessidade de compatibilizacdo das etapas executivas e a
obteng¢do de resultado uniforme quanto a qualidade, durabilidade e desempenho dos elementos construtivos
objeto das melhorias realizadas.

Ao final da execu¢do contratual, espera-se restabelecer as condi¢des adequadas de conservagao dos
ambientes contemplados no projeto, prolongando a vida util da edificagcdo, reduzindo a necessidade de
manutengdes corretivas futuras e assegurando melhores condi¢des de trabalho aos colaboradores, bem como

de atendimento aos profissionais registrados e demais usuarios das instalagdes do CRA-CE.



9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO (INCISO
VIIL, § 1°, ART. 18 DA LEI N. 14.133/21)

Apos a analise técnica do objeto e das alternativas de contratagdo, concluiu-se que nao ¢ recomendavel o
parcelamento da contratagdo, devendo a execucdo dos servicos ocorrer de forma integrada, por meio de
um Unico contrato.

A natureza dos servigos de engenharia previstos no projeto técnico exige coordenacdo, responsabilidade
técnica Unica, integragdo entre etapas construtivas e gestdo centralizada da obra, de modo que o
fracionamento em multiplos contratos acarretaria aumento de riscos de incompatibilidades técnicas,
retrabalho, sobreposi¢cdo de responsabilidades, dificuldade de fiscalizagdo, ampliacdo do prazo de
execucdo e potencial elevacdao de custos, comprometendo a eficiéncia, a economicidade e a qualidade do
resultado final.

Além disso, o projeto foi concebido de forma integrada, com servigos interdependentes, cujo desempenho
adequado depende da execugdo sequencial e coordenada das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro, o que refor¢a a necessidade de contratagdo unificada.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (INCISO IX, § 1°, ART. 18 DA
LEI N. 14.133/21)

Pretende-se restabelecer e preservar as condi¢des adequadas de conservagdo, funcionalidade, seguranca e
conforto das instalagcdes da sede do Conselho Regional de Administragao do Ceara — CRA-CE, mediante a
substituicdo de elementos construtivos deteriorados e a execugdo dos servigos de manutengdo e
acabamento previstos no projeto técnico.

Espera-se promover a recuperagdo dos revestimentos de piso, da cobertura, dos sistemas de escoamento de
aguas pluviais, dos elementos de acabamento e das superficies internas e externas da edificagdo,
contribuindo para a ampliacdo da vida util dos componentes construtivos, a reducdo da necessidade de
intervengdes corretivas emergenciais e a preservacao do patrimonio institucional.

A solugdo devera proporcionar melhores condigdes de uso dos ambientes pelos colaboradores,
profissionais registrados, visitantes e demais usudrios da edificacdo, assegurando niveis adequados de
seguranca, salubridade, conforto e desempenho, em conformidade com as normas técnicas aplicaveis e
com as boas praticas de engenharia.

Pretende-se, ainda, reduzir riscos associados ao desgaste natural da edificacdo, prevenir o agravamento de
b

patologias construtivas e assegurar maior eficiéncia na gestdo da manutengdo predial, por meio da
execugdo planejada e integrada das intervencodes necessarias.

Por fim, busca-se garantir a execu¢do dos servicos dentro dos prazos e custos estabelecidos, com
observancia aos principios da eficiéncia, economicidade, planejamento, transparéncia e interesse publico
previstos na Lei n® 14.133/2021, gerando beneficios duradouros para a Administracdo e para os usuarios
das instalagdes do CRA-CE.

11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO (INCISO X, § 1°, ART.
18 DA LEI N. 14.133/21)

Para viabilizar a contratacdo de empresa especializada para execugdo de servigos comuns de engenharia
destinados a substitui¢do de revestimentos de piso, telhas, calhas, cumeeiras, rufos e pergolados, execucao
de pintura interna e externa, instalacdo de forro de gesso, bancadas de granito, portas, espelhos e demais
servicos de acabamento nas dependéncias da sede do Conselho Regional de Administracdo do Ceara —
CRA-CE, a Administracdo devera, inicialmente, elaborar e aprovar Termo de Referéncia detalhado,
contendo a descrigdo precisa do objeto, as especificagdes técnicas constantes do projeto de engenharia, os
padrdes de qualidade, os prazos de execug¢ao, os critérios de medigcdo e pagamento e as responsabilidades



das partes. O Termo de Referéncia também contemplara critérios objetivos para a escolha do fornecedor,
considerando a melhor relacdo entre prego e qualidade, a capacidade técnica da empresa e a regularidade
juridica, fiscal, trabalhista e previdenciiria da contratada, assegurando a selecdo da proposta mais
vantajosa.

Compete a Administragdo instruir o processo do Pregdo Eletronico em conformidade com a Lei n°
14.133/2021, com a devida justificativa do enquadramento legal, da escolha do fornecedor e do preco,
garantindo a observancia dos principios do planejamento, eficiéncia, economicidade, transparéncia e
interesse publico.

Apos a conclusdo do procedimento licitatorio, a Administragdo devera formalizar a contratagdo por meio
de contrato administrativo ou instrumento equivalente, observando as disposi¢des da Lei n® 14.133/2021 e
promovendo a divulgagdo dos atos obrigatérios no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP.

\

Incube a gestdo designar um gestor de contrato responsavel por acompanhar e fiscalizar a execugao
contratual, verificando o cumprimento das condi¢des estabelecidas, a qualidade dos materiais entregues e
a conformidade com o contrato firmado. O gestor devera elaborar relatorios caso haja apontamento de
eventuais irregularidades e propondo medidas corretivas, se necessario.

Por fim, apds a conclusdao da execucao contratual, devera ser realizada avaliagdo final quanto ao alcance
dos resultados pretendidos e a eficiéncia da contratacdo, de modo a subsidiar o aperfeicoamento dos
procedimentos internos de planejamento, contratacdo e gestdao dos servicos de engenharia, fortalecendo a
governanga e a melhoria continua dos processos administrativos.

12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (INCISO XI, § 1°, ART.
18 DA LEI N. 14.133/21)

Nao ha, no momento, contratagdes correlatas ou interdependentes em curso que condicionem diretamente
a execucao dos servigos de melhorias na infraestrutura fisica nos ambientes.

A execucao da presente contratagdo podera ocorrer de forma autdbnoma, uma vez que o projeto técnico de
engenharia contempla integralmente os servigos necessarios, incluindo fornecimento de materiais, mao de
obra, equipamentos e gestdo dos servigos, ndo havendo dependéncia de outras contratagcdes para sua plena
execucao.

13.  DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (INCISO XII, § 1°, ART. 18 DA
LEI N. 14.133/21)

A execucdao dos servigos comuns de engenharia previstos nesta contratacdo podera gerar impactos
ambientais de baixa magnitude e carater tempordrio, especialmente em decorréncia da remogdo e
substitui¢do de revestimentos de piso, telhas, calhas, cumeeiras, rufos, pergolados e demais elementos de
acabamento existentes na edificagao.

Os principais impactos ambientais identificados estdo relacionados a geracdo de residuos provenientes das
atividades de remocao ¢ substituicdo de materiais, ao consumo de insumos e materiais de construgdo, a
utilizacao de equipamentos e ferramentas durante a execugdo dos servigos, bem como a eventual geragao
de poeira, ruidos e residuos de embalagens.

Com o objetivo de minimizar tais impactos, a contratada deverd promover a adequada segregacao,
acondicionamento, transporte e destinacdo final dos residuos gerados, observando a legislagdo ambiental
vigente, as normas aplicaveis e as boas praticas de gestdo ambiental. Sempre que tecnicamente vidvel,
deverdo ser priorizados o reaproveitamento, a reciclagem e a destinagdo ambientalmente adequadas dos
residuos.

A contratada devera adotar medidas para reducdo da geracdo de residuos, prevengdo de desperdicios de
materiais, controle de poeira e manutencdo da limpeza dos ambientes durante a execucao dos servicos,
bem como utilizar materiais e produtos que atendam as especificacdes técnicas exigidas e as normas



ambientais aplicéveis.

Considerando a natureza do objeto, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da contratagdo sao
limitados, temporarios e passiveis de mitigagdo mediante a ado¢do das medidas de controle e gestdo
ambiental previstas na legislagdo e nos documentos da contratacgao.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO
(INCISO XIII, § 1°, ART. 18 DA LEI N. 14.133/21)

Diante das analises técnicas, econOmicas, operacionais e ambientais realizadas neste Estudo
Técnico Preliminar, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada para execucao de servigos
comuns de engenharia destinados a substituicdo de revestimentos de piso, telhas, calhas, cumeeiras, rufos
e pergolados, execu¢dao de pintura interna e externa, instalagdo de forro de gesso, bancadas de granito,
portas, espelhos e demais servigos de acabamento nas dependéncias da sede do Conselho Regional de
Administracdo do Ceara — CRA-CE mostra-se necessaria, adequada e vantajosa para a Administracao.

A solugdo proposta encontra-se alinhada as necessidades institucionais identificadas, visando a
manutengdo, conservagao e recuperagdo de elementos construtivos da edificagdo, contribuindo para a
preservacdo do patrimoénio publico, a ampliagdo da vida util dos componentes prediais, a melhoria das
condigdes de seguranca, funcionalidade e conforto dos usuarios e¢ a reducdo da necessidade de
intervengoes corretivas emergenciais futuras.

Verificou-se, ainda, que a solucdo atende aos principios do planejamento, eficiéncia,
economicidade, sustentabilidade, transparéncia e interesse publico, previstos na Lei n° 14.133/2021,
estando a estimativa de custos fundamentada em parametros técnicos e referenciais oficiais de mercado,
especialmente na Tabela SEINFRA vigente, bem como em projeto técnico devidamente elaborado.

Conclui-se, portanto, pela viabilidade técnica, operacional e econdmica da contratagdo,
recomendando-se o prosseguimento do processo administrativo mediante realizacdo de Pregdo Eletronico
e posterior formalizagdo da contratagdo, observadas as condigdes e especificacdes constantes dos
documentos técnicos que instruem o presente processo.

15. RESPONSAVEIS

A Equipe de Planejamento da Contratagdo ¢ composta por:

INTEGRANTE TECNICO:

Janaina Fernandes de Oliveira
Matricula: 00041

Fortaleza/CE, 15 de setembro de 2026.

INTEGRANTE REQUISITANTE:




Raphael Herbster Martins
Matricula: 00013

Fortaleza/CE, 15 de setembro de 2026.

16. APROVACAO E DECLARACAO DE CONFORMIDADE

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade com as disposi¢des legais.

Fortaleza/CE, 15 de setembro de 2026.

Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE 01904

Presidente do CRA-CE
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PROCESSO N° 476911.000910/2026-15
ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL
(em papel timbrado da empresa)

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO N°
90032/2026

ANEXO IT

PROPOSTA COMERCIAL

(em papel timbrado da empresa)

A empresa abaixo identificada vem, por meio desta, ofertar ao Conselho Regional de Administragdo do
Ceara — CRA-CE proposta de prego para contratacdo de empresa especializada para execugdo de servigos
comuns de engenharia destinados a substituicdo de revestimentos de piso, telhas, calhas, cumeeiras, rufos
e pergolados, execucdo de pintura interna e externa, instalacdo de forro de gesso, bancadas de granito,
portas, espelhos e demais servicos de acabamento nas dependéncias da sede do Conselho Regional de

Administragao do Ceara — CRA-CE.

1. DADOS DA PROPONENTE:
1.1. RAZAO SOCIAL: ...
1.2. CNPIJ: ...
1.3. ENDERECO: ...
1.4. CEP: ... 1.5. MUNICIPIO/UF: ...
1.6. TELEFONE: ... 1.7. ENDERECO ELETRONICO: ...
2. DADOS REPRESENTANTE LEGAL:
2.1. NOME: ...
2.2. CPF: ... | 2.3. CARGO/FUNCAO: ...
2.4, ENDERECO ELETRONICO: ...
3. DA PROPOSTA:

‘ ‘ ‘ ‘ VALOR (RS)




ITEM

COMP

DESCRICAO

UNID

QUANT

UNIT.

TOTAL

OBRA: SERVICOS DE REFOMA E MELHORIA
DE EDIFICIO SEDE DO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
- CRA.

SERVICOS PRELIMINARES

SERVICOS DE DEMOLICOES

C1065

DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE
LASTRO DE CONCRETO

M2

187,73

C1046

DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS
ONDULADAS DE FIBROCIMENTO

M2

261,96

1.2

BOTA FORA

1.2.1

C0702

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE

M3

18,91

1.2.2

C2532

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA
EM CAMINHAO ATE 20KM

M3

18,91

2.0

PISO INTERNO

2.1

Cl611

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.=
5CM

M2

247,73

2.2

C3002

PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG.
PRE-FABRICADA - P/ PISO

M2

247,73

23

C1123

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA,
JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE
30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS
(PAREDE/PISO)

M2

247,73

24

C4446

PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG.
PRE-FABRICADA - P/
PAREDE

M2

23,93

3.0

COBERTURA

3.1

C2450

TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL
INCLINACAO 17.6%

M2

261,96

32

C1002

CUMEEIRA TERMOACUSTICA

22,12

33

C0661

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26
DESENVOLVIMENTO 50cm

44,90

3.4

C2249

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26
DESENVOLVIMENTO 33cm

25,12

4.0

SERVICOS FINAIS

4.1

SERVICOS DIVERSOS

4.1.1

C1886

PERGOLAS PRE-MOLDADAS (PM) DE
CONCRETO, ESP.= 5cm

M2

12,12

C4835

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA

M2

6,53

C4294

FORRO DE GESSO ACARTONADO
ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

M2

26,52

C4069

BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP.
= 2cm (COLOCADO)

M2

0,75

C4428

PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m),
COMPLETA

7,00




PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m),
4.1.6 | C4426 COMPLETA UN 2,00
4.1.7 | C1994 PORTA TIPO PARANA (S/ACESSORIOS) M2 5,67
4.1.8 | C1408 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA M 15,48
4.1.9 | C0042 ALIZAR (GUARNICAO) DE MADEIRA M 20,64
4.1.10| Cl144 DOBRADICA CROMADA 3" X 2 1/2" UN 9,00
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA

4.1.11| C1360 EXTERNA UN 3,00

ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE
4.1.12| C1280 MADEIRA M2 11,34

LATEX ACRILICO TRES DEMAOS EM PAREDES
4.1.13| C4167 INTERNAS S/ MASSA M2 473,26

TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES
4.1.14| C2461 EXTERNAS M2 25421
4.1.15| C1628 LIMPEZA GERAL M2 247,73
SUB -TOTAL DO ITEM "A"
B.D.IL. (25,21%)
TOTAL GERAL DO ITEM "A"

VALIDADE DA PROPOSTA: xx dias (minimo de 60 dias).

OBS: A PROPOSTA DEVERA SER ENCAMINHADA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
LICITANTE.

Fortaleza/ CE, xx de xxxxxx de 2026.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL
CPF

Documento assinado eletronicamente por José Paulo Farias Pinto, Agente de Contratacio, em
22/09/2026, as 10:38, conforme horario oficial de Brasilia.

il
sel! ;
assinatura L2
gletrénica




Referéncia: Processo n° 476911.000910/2026-15 SEI n° 4390590


https://sei.cfa.org.br/conferir

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA - CRA-CE

CRA — CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAGAO - CE

OBRA: SERVICOS DE REFOMA E MELHORIA DE EDIFICIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAGAO - CRA.
LOCAL: RUA DONA LEOPOLDINA, 935 — BAIRRO CENTRO - FORTALEZA (CE), inscrita no CNPJ n° 09.529.215/0001-79

TABELA SEINFRA 28.1 - DESONERADA - B.D.l. = 25,21
DATA: 07/04/2026.

ORCAMENTO
. VALOR (RS)
ITEM COMP DESCRICAO UNID | QUANT
¢ UNIT. TOTAL
A OBRA: SERVIGOS DE REFOMA E MELHORIA DE EDIFICIO SEDE DO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAGAO - CRA.
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 8.486,15
1.1 SERVICOS DE DEMOLICOES 6.854,78
1.1.1 C1065 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 187,73 29,23 5.487,35
1.1.2 C1046 DEMOLIQAO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO M2 261,96 5,22 1.367,43
1.2 BOTA FORA 1.631,37
1.2.1 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 18,91 28,37 536,48
1.2.2 C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 20KM M3 18,91 57,90 1.094,89
2.0 PISO INTERNO 47.146,93
2.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 247,73 45,88 11.365,85
2.2 C3002 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PISO M2 247,73 122,48 30.341,97
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
2.3 C1123 CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm? E PORCELANATOS| M2 247,73 9,63 2.385,64
(PAREDE/PISO)
24 C4446 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ M2 23.93 127,60 3.053.47
PAREDE
3.0 COBERTURA 49.595,08
3.1 C2450 TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL INCLINACAO 17.6% M2 261,96 164,68 43.139,57
3.2 C1002 CUMEEIRA TERMOACUSTICA M 22,12 77,73 1.719,39
3.3 C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm M 44,90 84,11 3.776,54
3.4 C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm M 25,12 38,20 959,58
4.0 SERVICOS FINAIS 43.092,04
4.1 SERVICOS DIVERSOS 43.092,04
4.1.1 C1886 PERGOLAS PRE-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm M2 12,12 438,89 5.319,35
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAQAO,
41.2 C4835 SEM MOLDURA M2 6,53 524,98 3.428,12
413 C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E M2 26,52 71,94 1.907.85
MONTAGEM
4.1.4 C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) M2 0,75 498,84 374,13
4.1.5 C4428 PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA UN 7,00 1.073,27 7.512,89
4.1.6 C4426 PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), COMPLETA UN 2,00 1.054,15 2.108,30
4.1.7 C1994 PORTA TIPO PARANA (S/ACESSORIOS) M2 5,67 150,28 852,09
4.1.8 C1408 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA M 15,48 67,38 1.043,04
4.1.9 C0042 ALIZAR (GUARNICAO) DE MADEIRA M 20,64 10,46 215,89
4.1.10 C1144 DOBRADICA CROMADA 3" X2 1/2" UN 9,00 28,59 257,31
4.1.11 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 3,00 153,50 460,50
4.1.12 C1280 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 11,34 24,64 279,42
4.1.13 C4167 LATEX ACRILICO TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA M2 473,26 26,67 12.621,84
4.1.14 C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS M2 254,21 13,81 3.510,64
4.1.15 C1628 LIMPEZA GERAL M2 247,73 12,92 3.200,67
SUB -TOTAL DO ITEM "A" 148.320,20
B.D.I. (25,21%) 37.391,52
TOTAL GERAL DO ITEM "A" 185.711,72

Importa o presente ORGAMENTO um total geral de R$ 185.711,72 (Cento e oitenta e cinco mil, setecentos e onze reais e setenta e
dois centavos).

Fortaleza-CE, 07 de abril de 2026.

JOAO BOSCO PEREIRA Assinado de forma digital por JOAO

BOSCO PEREIRA ARAUJO:17153735372
ARAUJO:17153735372 Dados: 2026.04.08 11:13:03 -03'00'

Enq.° Civil Jodo Bosco Pereira Aratjo
CREA 16.083 - D/PE.

Rua Dona Leopoldina, N° 935 - Centro — CEP: 60110-000 — Fortaleza/CE
Fone: (85) 3421.0906 - E-mail: presidente@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br.
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA - CRA-CE
CRA — CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO -CE
OBRA: SERVIGOS DE REFOMA E MELHORIA DE EDIFICIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAGAO - CRA.
LOCAL: RUA DONA LEOPOLDINA, 935 — BAIRRO CENTRO - FORTALEZA (CE), inscrita no CNPJ n° 09.529.215/0001-79
TABELA SEINFRA 28.1 - DESONERADA - B.D.I. = 25,21
DATA: 07/04/2026.

MEMORIAL DE CALCULO

COMP | COMP DESCRI(}AO UNID. 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
A OBRA: SERVICOS DE REFOMA E MELHORIA DE EDIFiCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRA(_;AO -CRA.
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 SERVICOS DE DEMOLICOES
111 C1065_|DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 1,00 * 187,73 187,73
1,00 * 60,00 60,00
TOTAL 247,73
112 C1046_|DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO M2 1,00 * 261,96 261,96
1.2 BOTA FORA
121 C0702_|CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 247,73 _* 0,07 17,34
26196] * 0,006 1,57
TOTAL 18,91
122 C2532 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 20KM M3 1,00 * 18,91 18,91
2.0 PISO INTERNO
2.1 C1611_|LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 1,00 * 247.73 247,73
22 C3002_|PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PISO M2 1,00 * 247.73 247,73
23 C1123_|REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 1,00 * 247.73 247,73
24 C4446_|PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PAREDE M2 159,55 * 0,15 23,93
3.0 COBERTURA
3.1 C2450 |TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL INCLINACAO 17.6% M2 1,00 * 261,96 261,96
32 C1002_|CUMEEIRA TERMOACUSTICA M 1,00 * 22,12 22,12
33 C0661_|CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm M 1,00 * 44,90 44,90
34 C2249 _|RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm M 2,00 _* 12,56 25,12
4.0 SERVICOS FINAIS
4.1 SERVICOS DIVERSOS
C1886_|PERGOLAS PRE-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm M2 1,00 * 60,58] _ * 20,00% 12,12
C4835_|ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 128 * 1,30 WC MASC. 1,66
143 * 1,30 WC FEM. 1,86
126 * 1,30 WC PRES. 1,64
1,05 * 1,30 WC SUP. 1,37
TOTAL 6,53
413 C4294 |FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 1,00 * 26,52 26,52
414 C4069_|BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) M2 150 * 0,50 COPA 0,75
415 C4428_|PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA UN 1,00 * 7,00 7,00
416 C4426_|PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), COMPLETA UN 1,00 * 2,00 2,00
417 C1994_|PORTA TIPO PARANA (S/ACESSORIOS) M2 3,00 _* 0,90] * 2,10 5,67
418 C1408_|FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA M 3,00 _* 5,16 15,48
4.1.9 C0042_|ALIZAR (GUARNICAO) DE MADEIRA M 2,00 _* 516 * 2,00 20,64
4.1.10 C1144_|DOBRADICA CROMADA 3" X 2 1/2" UN 3,00 _* 3,00 9,00
4.1.11 C1360_|FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 3,00 _* 1,00 3,00
41.12 C1280_|ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 3,00 _* 0,90] * 2,10 _* 2,00 11,34
4.1.13 C4167 |LATEX ACRILICO TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA M2 2,80 _* 159,55 PAREDE 446,74
100 * 26,52 TETO 26,52
TOTAL 473,26
4.1.14 C2461_|TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS M2 100 * 21,00 FACHADA 21,00
. AREA DE
1,00 233,21 PERGOLADO 233,21
TOTAL 254,21
4115 | C1628 |LIMPEZA GERAL M2 100] _* 24773 247,73

Fortaleza-CE, 07 de abril de 2026.

JOAOQ BOSCO PEREIRA Assinado de forma digital por JOAO
BOSCO PEREIRA ARAUJO:17153735372

ARAUJO:17153735372 Dados: 2026.04.08 11:13:20 -03'00'

Ena.° Civil Jodo Bosco Pereira Aratio
CREA 16.083 - D/PE.

Rua Dona Leopoldina, N° 935 - Centro — CEP: 60110-000 — Fortaleza/CE

Fone: (85) 3421.0906 - E-mail: presidente@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br.
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CRA -
OBRA: SERVIGOS DE REFOMA E MELHORIA DE EDIFiCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAGAO - CRA.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA - CRA-CE

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAGAO - CE

LOCAL: RUA DONA LEOPOLDINA, 935 — BAIRRO CENTRO - FORTALEZA (CE), inscrita no CNPJ n° 09.529.215/0001-79
TABELA SEINFRA 28.1 - DESONERADA - B.D.l. = 25,21
DATA: 07/04/2026.

Cronograma Fisico / Financeiro

Valor T.

PRAZO DE EXECUGAO

ITEM SERVICOS Servigos (R$) Peso % 30 60 90
% R$ Valor % R$ Valor % R$ Valor
A OBRA: SERVICOS DE REFOMA E MELJ-IORIA DE EDIFiCIO SEDE DO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAGCAO - CRA.
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 8.486,15 5,72%| 100,00% 8.486,15 0,00% 0,00 0,00% 0,00
2.0 |PISO INTERNO 47.146,93( 31,79%| 60,00%| 28.288,16 30,00%| 14.144,08| 10,00% 4.714,69
3.0 [COBERTURA 49.595,08( 33,44%| 20,00% 9.919,02 40,00%| 19.838,03| 40,00%| 19.838,03
4.0 |SERVICOS FINAIS 43.092,04( 29,05%| 20,00% 8.618,41 40,00%| 17.236,82| 40,00%| 17.236,82
SUB - TOTAL SIMPLES 148.320,20| 100,00%| 37,29%| 55.311,73 34,53%| 51.218,93| 28,18%| 41.789,54
SUB - TOTAL ACUMULADO 148.320,20| 100,00%| 37,29%| 55.311,73 71,82%| 106.530,66| 100,00%| 148.320,20
B.D.l. (25,21%) 37.391,52 13.944,09 12.912,29 10.535,14
TOTAL GERAL 185.711,72 69.255,82 147.331,12 185.711,72

Fortaleza-CE, 07 de abril de 2026.

JOAO BOSCO PEREIRA
ARAUJO:17153735372

Eng.° Civil Jodo Bosco Pereira Aradjo

Assinado de forma digital por JOAO

BOSCO PEREIRA ARAUJO:17153735372

CREA 16.083 - D/PE.

Dados: 2026.04.08 11:13:35 -03'00'

Rua Dona Leopoldina, N° 935 - Centro — CEP: 60110-000 — Fortaleza/CE
Fone: (85) 3421.0906 - E-mail: presidente@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br.
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA - CRA-CE

CRA — CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAGAO - CE

OBRA: SERVICOS DE REFOMA E MELHORIA DE EDIFiCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAGAO - CRA.

LOCAL: RUA DONA LEOPOLDINA, 935 — BAIRRO CENTRO — FORTALEZA (CE), inscrita no CNPJ n°
09.529.215/0001-79

TABELA SEINFRA 28.1 - DESONERADA - B.D.Il. = 25,21

DATA: 07/04/2026.

COMPOSICAO TABELA SEINFRA 28.1 - C/ DESONSERAGAO
Tabela de Custos - Versdo 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C1065 - DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

Prego Adotado: 29,2300 Unid: M2
Descricao Unidade Coeficiente Preco
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 1,4 18,46 25,844
12391 PEDREIRO H 0,14 24,16 3,3824
TOTAL MAO DE OBRA 29,2264
Total Simples 29,23
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 29,23

C1046 - DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO

Preco Adotado: 5,2200 Unid: M2
Descrigao Unidade Coeficiente Preco
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,25 18,46 4,615
12070 TELHADISTA H 0,025 24,16 0,604
TOTAL MAO DE OBRA 5,219
Total Simples 5,22
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 5,22
Prego Adotado: 28,3700 Unid: M3
Descrigao Unidade Coeficiente Prego
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,72 18,46 13,2912
TOTAL MAO DE OBRA 13,2912
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
10578 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) H 024 62,8491 15,0838
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 15,0838
Total Simples 28,37
JOAO BOSCO PEREIRA Assinado de forma digital por JOAO Encargos  INCLUSOS
BOSCO PEREIRA ARAUJO:17153735372 BDI 0
ARAUJO:17153735372  Dados: 2026.04.08 11:13:53 -03'00"
TOTAL GERAL 28,37

Rua Dona Leopoldina, N° 935 - Centro — CEP: 60110-000 — Fortaleza/CE

Fone: (85) 3421.0906 - E-mail: presidente@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br. .
Pagina 4 de 15
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA - CRA-CE

CRA — CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAGAO - CE

OBRA: SERVICOS DE REFOMA E MELHORIA DE EDIFiCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAGAO - CRA.

LOCAL: RUA DONA LEOPOLDINA, 935 — BAIRRO CENTRO — FORTALEZA (CE), inscrita no CNPJ n°
09.529.215/0001-79

TABELA SEINFRA 28.1 - DESONERADA - B.D.Il. = 25,21

DATA: 07/04/2026.

COMPOSICAO TABELA SEINFRA 28.1 - C/ DESONSERAGAO
Tabela de Custos - Versdo 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C2532 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 20KM

Prego Adotado: 57,9000 Unid: M3
Codigo Descri¢ao Unidade Coeficiente Preco Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H 0,3333  173,7102 57,8976
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 57,8976

Total Simples 57,90

Encargos INCLUSOS

BDI 0

TOTAL GERAL 57,90

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM

Preco Adotado: 45,8800 Unid: M2
Codigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA

12543 SERVENTE H 1,10 18,46 20,306
12391 PEDREIRO H 0,40 24,16 9,664

TOTAL MAO DE OBRA 29,97
MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 0,0332 83,58 2,7749
10280 BRITA M3 0,044 100,5 4,422
10805 CIMENTO PORTLAND KG 11,00 0,71 7,81
TOTAL MATERIAIS 15,0069
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) H 0,036 25177 0,9064
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 0,9064
Total Simples 45,88
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 45,88

C3002 - PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PISO
Preco Adotado: 122,4800 Unid: M2

Descrigao Unidade Coeficiente Prego
MAO DE OBRA

12543 SERVENTE H 0,60 18,46 11,076
11328 LADRILHISTA H 0,60 24,16 14,496

TOTAL MAO DE OBRA 25,572

JOAO BOSCO PEREIRA Assinado de forma digital por JOAO
BOSCO PEREIRA ARAUJO:17153735372

ARAUJO:17153735372 Dados: 2026.04.08 11:14:09 -03'00'

Rua Dona Leopoldina, N° 935 - Centro — CEP: 60110-000 — Fortaleza/CE

Fone: (85) 3421.0906 - E-mail: presidente@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br. .
Pagina 5 de 15


https://sin.seinfra.ce.gov.br/site-seinfra/siproce/desonerada/html/I0690.html?a=1698150678095
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA - CRA-CE

CRA — CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAGAO - CE

OBRA: SERVICOS DE REFOMA E MELHORIA DE EDIFiCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAGAO - CRA.

LOCAL: RUA DONA LEOPOLDINA, 935 — BAIRRO CENTRO — FORTALEZA (CE), inscrita no CNPJ n°
09.529.215/0001-79

TABELA SEINFRA 28.1 - DESONERADA - B.D.Il. = 25,21
DATA: 07/04/2026.

COMPOSICAO TABELA SEINFRA 28.1 - C/ DESONSERAGAO
Tabela de Custos - Versdo 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

MATERIAIS
ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E

16508 PORCELANATOS KG 8,00 2,42 19,36
16501 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO M2 1,10 70,5 77,55
TOTAL MATERIAIS 96,91
Total Simples 122,48
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 122,48

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E

PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
Preco Adotado: 9,6300 Unid: M2

Descrigao Unidade Coeficiente Preco
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,20 18,46 3,692
11328 LADRILHISTA H 0,20 24,16 4,832
TOTAL MAO DE OBRA 8,524
MATERIAIS
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 0,169 6,57 1,1103
TOTAL MATERIAIS 1,1103
Total Simples 9,63
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 9,63
Prego Adotado: 127,6000 Unid: M2
Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,72 18,46 13,2912
11328 LADRILHISTA H 0,72 24,16 17,3952
TOTAL MAO DE OBRA 30,6864
MATERIAIS
ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E
16508 PORCELANATOS KG 8,00 2,42 19,36
16501 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO M2 1,10 70,50 77,55
TOTAL MATERIAIS 96,91
Total Simples 127,60
JOAO BOSCO PEREIRA Assinado de forma digital por JOAO Encargos  INCLUSOS
BOSCO PEREIRA ARAUJO:17153735372 BDI 0
ARAUJO:17153735372 Dados: 2026.04.08 11:14:28 -03'00' TOTAL GERAL 127,60

Rua Dona Leopoldina, N° 935 - Centro — CEP: 60110-000 — Fortaleza/CE
Fone: (85) 3421.0906 - E-mail: presidente@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br.
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA - CRA-CE

CRA — CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAGAO - CE

OBRA: SERVICOS DE REFOMA E MELHORIA DE EDIFiCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAGAO - CRA.

LOCAL: RUA DONA LEOPOLDINA, 935 — BAIRRO CENTRO — FORTALEZA (CE), inscrita no CNPJ n°
09.529.215/0001-79

TABELA SEINFRA 28.1 - DESONERADA - B.D.Il. = 25,21
DATA: 07/04/2026.

COMPOSIGAO TABELA SEINFRA 28.1 - C/ DESONSERAGAO

Tabela de Custos - Versao 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

Prego Adotado: 164,6800 Unid: M2
Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
12070 TELHADISTA H 0,22 24,16 5,3152
10047 AJUDANTE DE TELHADISTA H 0,22 19,10 4,202
TOTAL MAO DE OBRA 9,5172
MATERIAIS
11514 MASSA DE VEDAGCAO KG 0,004 37,73 0,1509
12062 TELHA TERMOACUSTICA M2 1,06 145,17 153,8802
11571 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM UN 0,82 1,38 1,1316
TOTAL MATERIAIS 155,1627
Total Simples 164,68
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 164,68
Preco Adotado: 77,7300 Unid: M
Descrigao Unidade Coeficiente Preco
MAO DE OBRA
12070 TELHADISTA H 0,12 24,16 2,8992
10047 AJUDANTE DE TELHADISTA H 0,12 19,10 2,292
TOTAL MAO DE OBRA 5,1912
MATERIAIS
10929 CUMEEIRA TERMOACUSTICA UN 0,825 87,93 72,5422
TOTAL MATERIAIS 72,5422
Total Simples 77,73
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 77,73

C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm

Preco Adotado: 84,1100 Unid: M
Descrigao Unidade Coeficiente Preco
MAO DE OBRA
12320 ENCANADOR H 1,20 23,48 28,176
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 1,20 19,10 22,92
TOTAL MAO DE OBRA 51,096
MATERIAIS
10539 CHAPA DE ACO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M M 1,03 23,23 23,9269
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 0,09 15,99 1,4391
11873 SOLDA 70X30 KG 0,04 128,12 5,1248
11784 REBITES KG 0,04 63,07 2,5228
TOTAL MATERIAIS 33,0136
JOAO BOSCO PEREIRA et de fonediilpor 070
ARAUJO:17153735372  Dacos 20260408 111444 0300 Encargos | NLUsas
Rua Dona Leopoldina, N° 935 - Centro — CEP: 60110-000 — Fortaleza/CE ~ TOTAL GERAL e

Fone: (85) 3421.0906 - E-mail: presidente@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br. .
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA - CRA-CE

CRA — CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAGAO - CE

OBRA: SERVICOS DE REFOMA E MELHORIA DE EDIFiCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAGAO - CRA.

LOCAL: RUA DONA LEOPOLDINA, 935 — BAIRRO CENTRO — FORTALEZA (CE), inscrita no CNPJ n°
09.529.215/0001-79

TABELA SEINFRA 28.1 - DESONERADA - B.D.Il. = 25,21
DATA: 07/04/2026.

COMPOSICAO TABELA SEINFRA 28.1 - C/ DESONSERAGAO
Tabela de Custos - Versao 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm

Prego Adotado: 38,2000 Unid: M
Descrigao Unidade Coeficiente Preco
MAO DE OBRA
12320 ENCANADOR H 0,50 23,48 11,74
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,50 19,10 9,55
TOTAL MAO DE OBRA 21,29
MATERIAIS
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 0,07 15,99 1,193
10538 CHAPA DE ACO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M M 1,03 15,33 15,7899
TOTAL MATERIAIS 16,9092
Total Simples 38,20
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 38,20

C1886 - PERGOLAS PRE-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm

Preco Adotado: 438,8900 Unid: M2
Descrigao Unidade Coeficiente Preco
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 1,50 18,46 27,69
10121 ARMADOR/FERREIRO H 1,50 24,16 36,24
11142 ESTUCADOR H 0,75 24,16 18,12
TOTAL MAO DE OBRA 82,05
MATERIAIS

10967 DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 0,05 23,78 1,189
11870 SISTEMA PRE-FABRICADO DE FORMA METALICA (ALUGUEL) M2 1,25 38,07 47,5875
10280 BRITA M3 0,01 100,50 1,005
11605 PEDRISCO M3 0,03 100,50 3,015
11345 LIXA DE CARBURETO DE SILiCIO DE 7" UN 0,13 5,03 0,6539
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,75 16,53 12,3975
10805 CIMENTO PORTLAND KG 14,95 0,71 10,6145
12248 VERNIZ ACRILICO PARA CONCRETO L 0,29 21,07 6,1103
10163 ACO CA-50 KG 38,15 7,10 270,865
10108 AREIA GROSSA M3 0,02 119,58 2,3916

TOTAL MATERIAIS 355,8293

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) H 0,04 25177 1,0071

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 1,0071

JOAO BOSCO PEREIRA Assinado de forma digital por JOAO Total Simples 438,89
BOSCO PEREIRA ARAUJO:17153735372 .

ARAUJO:17153735372 Dados: 2026.04.08 11:14:58 -03'00' "carg‘;ﬁ ’NCLUSOS(')

TOTAL GERAL 438,89

Rua Dona Leopoldina, N° 935 - Centro — CEP: 60110-000 — Fortaleza/CE

Fone: (85) 3421.0906 - E-mail: presidente@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br. .
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA - CRA-CE

CRA — CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAGAO - CE

OBRA: SERVICOS DE REFOMA E MELHORIA DE EDIFiCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAGAO - CRA.

LOCAL: RUA DONA LEOPOLDINA, 935 — BAIRRO CENTRO — FORTALEZA (CE), inscrita no CNPJ n°
09.529.215/0001-79

TABELA SEINFRA 28.1 - DESONERADA - B.D.Il. = 25,21
DATA: 07/04/2026.

COMPOSICAO TABELA SEINFRA 28.1 - C/ DESONSERAGAO
Tabela de Custos - Versdo 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA

Prego Adotado: 524,9800 Unid: M2
Descrigao Unidade Coeficiente Preco
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,40 18,46 7,384
12391 PEDREIRO H 2,00 24,16 48,32
TOTAL MAO DE OBRA 55,704
MATERIAIS
19145 ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 1,00 443,8 443,8
11580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS UN 4,00 6,37 25,48
TOTAL MATERIAIS 469,28
Total Simples 524,98
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 524,98

C4294 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Preco Adotado: 71,9400 Unid: M2
Descrigao Unidade Coeficiente Preco
MATERIAIS

18292 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO) M2 1,00 71,94 71,94
TOTAL MATERIAIS 71,94
Total Simples 71,94
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 71,94

C4069 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)
Prego Adotado: 498,8400 Unid: M2

Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 2,00 18,46 36,92
12391 PEDREIRO H 1,20 24,16 28,992
TOTAL MAO DE OBRA 65,912
MATERIAIS

17894 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm, M2 1,00 429,7 429,7
10805 CIMENTO PORTLAND KG 3,20 0,71 2,272
10108 AREIA GROSSA M3 0,008 119,58 0,9566

TOTAL MATERIAIS 432,9286

JOAO BOSCO PEREIRA Assinado de forma digital por JOAO Total Simples 498,84
BOSCO PEREIRA ARAUJO:17153735372 Encargos  INCLUSOS

ARAUJO:17153735372 Dados: 2026.04.08 11:15:21 -03'00' BDI 0
TOTAL GERAL 498,84

Rua Dona Leopoldina, N° 935 - Centro — CEP: 60110-000 — Fortaleza/CE

Fone: (85) 3421.0906 - E-mail: presidente@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br. .
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA - CRA-CE

CRA — CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAGAO - CE

OBRA: SERVICOS DE REFOMA E MELHORIA DE EDIFiCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAGAO - CRA.

LOCAL: RUA DONA LEOPOLDINA, 935 — BAIRRO CENTRO — FORTALEZA (CE), inscrita no CNPJ n°
09.529.215/0001-79

TABELA SEINFRA 28.1 - DESONERADA - B.D.Il. = 25,21
DATA: 07/04/2026.

COMPOSIGAO TABELA SEINFRA 28.1 - C/ DESONSERAGAO

Tabela de Custos - Versdo 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%
C4428 - PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA

Prego Adotado: 1.073,2700 Unid: UN

Descrigao Unidade Coeficiente Preco

SERVICOS

C4421 FORRAMENTO DE MADEIRAL =15¢cm cJ 1,00  586,2031 586,2031
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L=5 cm (1 FACE) cJ 2,00 46,949 93,898
C4427 PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS UN 1,00 393,173 393,173
TOTAL SERVICOS 1.073,27
Total Simples 1.073,27
Encargos INCLUSOS
BDI 0

TOTAL GERAL 1.073,27

C4426 - PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), COMPLETA

Prego Adotado: 1.054,1500 Unid: UN

Descrigao Unidade Coeficiente Preco

SERVICOS

C4421 FORRAMENTO DE MADEIRAL =15¢cm cJ 1,00  586,2031 586,2031
C4425 PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS UN 1,00 374,053 374,053
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L=5 cm (1 FACE) cJ 2,00 46,949 93,898
TOTAL SERVICOS 1.054,15
Total Simples 1.054,15
Encargos INCLUSOS
BDI 0

TOTAL GERAL 1.054,15

C1994 - PORTA TIPO PARANA (S/ACESSORIOS)

Preco Adotado: 150,2800 Unid: M2
Descrigao Unidade Coeficiente Preco
MATERIAIS
11715 PORTA TIPO PARANA M2 1,00 98,80 98,8
TOTAL MATERIAIS 98,8
MAO DE OBRA
10498 CARPINTEIRO H 1,19 24,16 28,7504
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,19 19,1 22,729
TOTAL MAO DE OBRA 51,4794
Total Simples 150,28
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 150,28
Prego Adotado: 67,3800 Unid: M
Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
MATERIAIS
11919 TACO PARA FIXAGAO DE BATENTE/RODAPE UN 1,00 1,76 1,76
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 2,00 0,34 0,68
11724 PREGO KG 0,04 17,00 0,68
18274 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L =15 cm CJ 0,20 256,43 51,286

TOTAL MATERIAIS 54,406

JOAQO BOSCO PEREIRA Assinado de forma digital por JOAO
BOSCO PEREIRA ARAUJO:17153735372

ARAUJO:17153735372 Dados: 2026.04.08 11:15:52 -03'00'

Rua Dona Leopoldina, N° 935 - Centro — CEP: 60110-000 — Fortaleza/CE

Fone: (85) 3421.0906 - E-mail: presidente@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br. .
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA - CRA-CE

CRA — CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAGAO - CE

OBRA: SERVICOS DE REFOMA E MELHORIA DE EDIFiCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAGAO - CRA.

LOCAL: RUA DONA LEOPOLDINA, 935 — BAIRRO CENTRO — FORTALEZA (CE), inscrita no CNPJ n°
09.529.215/0001-79

TABELA SEINFRA 28.1 - DESONERADA - B.D.Il. = 25,21
DATA: 07/04/2026.

COMPOSICAO TABELA SEINFRA 28.1 - C/ DESONSERAGAO
Tabela de Custos - Versdo 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

MAO DE OBRA
10498 CARPINTEIRO H 0,30 24,16 7,248
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,30 19,10 5,73
TOTAL MAO DE OBRA 12,978
Total Simples 67,38
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 67,38

C0042 - ALIZAR (GUARNIGAO) DE MADEIRA

Prego Adotado: 10,4600 Unid: M
Descrigao Unidade Coeficiente Preco
MATERIAIS
18268 ALIZAR DE MADEIRA L =5cm M 1,00 5,79 5,79
11724 PREGO KG 0,02 17,00 0,34
TOTAL MATERIAIS 6,13
MAO DE OBRA
10498 CARPINTEIRO H 0,10 24,16 2,416
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,10 19,10 1,91
TOTAL MAO DE OBRA 4,326
Total Simples 10,46
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 10,46
Preco Adotado: 28,5900 Unid: UN
Descrigao Coeficiente Preco
MATERIAIS
11027 DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA UN 1,00 16,63 16,63
11587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM UN 6,00 0,19 1,14
TOTAL MATERIAIS 17,77
MAO DE OBRA
10498 CARPINTEIRO H 0,25 24,16 6,04
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,25 19,10 4,775
TOTAL MAO DE OBRA 10,815
Total Simples 28,58
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 28,59
Prego Adotado: 153,5000 Unid: UN
Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
MATERIAIS
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 1,00 66,98 66,98
JOAO BOSCO PEREIRA Assinado de forma digital por JOAO TOTAL MATERIAIS 66,98
BOSCO PEREIRA ARAUJO:17153735372
ARAUJO:17153735372 Dados: 2026.04.08 11:16:09 -03'00'

Rua Dona Leopoldina, N° 935 - Centro — CEP: 60110-000 — Fortaleza/CE
Fone: (85) 3421.0906 - E-mail: presidente@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br.
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA - CRA-CE

CRA — CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAGAO - CE

OBRA: SERVICOS DE REFOMA E MELHORIA DE EDIFiCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAGAO - CRA.

LOCAL: RUA DONA LEOPOLDINA, 935 — BAIRRO CENTRO — FORTALEZA (CE), inscrita no CNPJ n°
09.529.215/0001-79

TABELA SEINFRA 28.1 - DESONERADA - B.D.Il. = 25,21

DATA: 07/04/2026.

COMPOSICAO TABELA SEINFRA 28.1 - C/ DESONSERAGAO
Tabela de Custos - Versao 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

MAO DE OBRA
10498 CARPINTEIRO H 2,00 24,16 48,32
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,00 19,1 38,2
TOTAL MAO DE OBRA 86,52
Total Simples 153,50
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 153,50
Prego Adotado: 24,6400 Unid: M2

Descrigao Unidade Coeficiente Preco
MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,40 0,70 0,28
11100 ESMALTE SINTETICO L 0,16 31,88 5,1008
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L 0,13 16,18 2,1034
10035 AGUARRAS MINERAL L 0,04 20,29 0,8116
TOTAL MATERIAIS 8,2958

MAO DE OBRA
12395 PINTOR H 0,40 24,16 9,664
10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,35 19,10 6,685
TOTAL MAO DE OBRA 16,349
Total Simples 24,64
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 24,64
Preco Adotado: 26,6700 Unid: M2

Descrigao Unidade Coeficiente Preco
MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,25 0,70 0,175
11490 LiIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 0,12 12,08 1,4496
12097 TINTA LATEX ACRILICA L 0,24 22,20 5,328
TOTAL MATERIAIS 6,9526

MAO DE OBRA
12395 PINTOR H 0,50 24,16 12,08
10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,40 19,10 7,64
TOTAL MAO DE OBRA 19,72
Total Simples 26,67
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 26,67
Prego Adotado: 13,8100 Unid: M2

JOAO BOSCO PEREIRA Assinado de forma digital por JOAO

BOSCO PEREIRA ARAUJO:17153735372

ARAUJO:17153735372 Dados: 2026.04.08 11:16:32 -03'00'

Rua Dona Leopoldina, N° 935 - Centro — CEP: 60110-000 — Fortaleza/CE

Fone: (85) 3421.0906 - E-mail: presidente@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br. .
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA - CRA-CE

CRA — CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAGAO - CE

OBRA: SERVICOS DE REFOMA E MELHORIA DE EDIFiCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAGAO - CRA.

LOCAL: RUA DONA LEOPOLDINA, 935 — BAIRRO CENTRO — FORTALEZA (CE), inscrita no CNPJ n°
09.529.215/0001-79

TABELA SEINFRA 28.1 - DESONERADA - B.D.Il. = 25,21

DATA: 07/04/2026.

COMPOSICAO TABELA SEINFRA 28.1 - C/ DESONSERAGAO
Tabela de Custos - Versao 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
12395 PINTOR H 0,30 24,16 7,248
10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,20 19,10 3,82
TOTAL MAO DE OBRA 11,068
MATERIAIS
12079 TEXTURA ACRILICA KG 0,31 4,47 1,3857
11856 SELADOR ACRILICO L 0,19 7,14 1,3566
TOTAL MATERIAIS 2,7423
Total Simples 13,81
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 13,81

C1628 - LIMPEZA GERAL

Preco Adotado: 12,9200 Unid: M2
Descrigao Coeficiente Preco
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,70 18,46 12,922
TOTAL MAO DE OBRA 12,922
Total Simples 12,92
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 12,92

Fortaleza-CE, 07 de abril de 2026.

JOAO BOSCO PEREIRA Assinado de forma digital por JOAO

BOSCO PEREIRA ARAUJO:17153735372

ARAUJO:17153735372  Dados: 2026.04.08 11:16:49 -03'00'
Eng.° Civil Jodo Bosco Pereira Aratjo
CREA 16.083 - D/PE.

Rua Dona Leopoldina, N° 935 - Centro — CEP: 60110-000 — Fortaleza/CE

Fone: (85) 3421.0906 - E-mail: presidente@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br. .
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA - CRA-CE
CRA — CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAGAO - CE
OBRA: SERVIGOS DE REFOMA E MELHORIA DE EDIFiCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRACAO - CRA.

LOCAL: RUA DONA LEOPOLDINA, 935 — BAIRRO CENTRO — FORTALEZA (CE), inscrita no CNPJ n° 09.529.215/0001-79
TABELA SEINFRA 28.1 - DESONERADA - B.D.Il. = 25,21
DATA: 07/04/2026.

COMPOSIGAO ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA)
CcODIGO DESCRIGAO HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13 Salario 11,03 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA DE A 48,36 19,04
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52 4,17
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 1,72 1,30
C4 Deposito Rescisdo sem Justa Causa 2,87 2,17
C5 Indenizac¢do Adicional 0,46 0,35
C ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A 10,70 8,09
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12 3,20
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio
D2 ) 0,46 0,35
Indenizado
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,58 3,55
TOTAL (A+B+C+D) 84,44 47,48

Horista=84,44%
Mensalista = 47,48%

Fortaleza-CE, 07 de abril de 2026.

JOAO BOSCO PEREIRA Assinado de forma digital por JOAO

BOSCO PEREIRA ARAUJO:17153735372

ARAUJO:17153735372 Dados: 2026.04.08 11:17:05 -03'00"

Eng® Civil Jodo Bosco Pereira Aratjo
16.083/D - CREA-PE.

Rua Dona Leopoldina, N° 935 - Centro — CEP: 60110-000 — Fortaleza/CE

Fone: (85) 3421.0906 - E-mail: presidente@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br.
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA - CRA-CE

CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - CE

OBRA: SERVICOS DE REFOMA E MELHORIA DE EDIFiCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - CRA.
LOCAL: RUA DONA LEOPOLDINA, 935 — BAIRRO CENTRO - FORTALEZA (CE), inscrita no CNPJ n° 09.529.215/0001-79
TABELA SEINFRA 28.1 - DESONERADA - B.D.I. = 25,21

DATA: 07/04/2026.

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAGOES - REFORMA VARIAGAO
A & MINIMO MAXIMA .
cob CALCULO DO B.D.I. -TCU - LEI 12.844/2013. - ACORDAO N°2622/2013 T QUARTIL 3 QUARTIL MEDIA
| - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS INDIRETAS %
AC 1.1 - ADMINISTRACAO CENTRAL - AC 4,00% 4,00 3,00% 5,50% 4,00%
DF 1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS - DF 0,78% 0,78 0,59% 1,39% 1,23%
R 1.3-RISCO-R 1,27% 1,27 0,97% 1,27% 1,27%
Il - PARCELAS INCIDENTES SOBRE BENEFICIOS
S+G [2.1- SEGUROS / GARANTIAS 0,80% 0,80 0,80% 1,00% 0,80%
L 2.2-LUCRO 6,30% 6,30 6,16% 8,96% 7,40%
| 1l - PARCELAS INCIDENTES SOBRE IMPOSTOS
3.1-PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
3.2 - COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
3.3-1SS = (BASE DE CALCULO 40,00% * 5,00% (ALIQUOTA) = 2,00%) 2,00% 5,00% 5,00% 5,00%
CPRB (3,6%, Apenas quando tiver desoneragao INSS) 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%
9,25% 9,25
IV - TOTAL DO B.D.l. CORRIGIDO (INCIDENCIA SOBRE CUSTO DIRETO)
25,21%
. (1+AC+5+R+G1+DF)1+1) | 25,21
EDIFICACOES T (1-D - 20,34% 25,00% 22,12%
B.D.I = (ADOTADO) 25,21

Fortaleza-CE, 07 de abril de 2026.
JOAO BOSCO PEREIRA Assinado de forma digital por JOAO

BOSCO PEREIRA ARAUJO:17153735372
ARAUJO:17153735372  Dados: 2026.04.08 11:17:31 -03'00"
Eng.° Civil Jodao Bosco Pereira Aratjo
CREA 16.083 - D/PE.

Rua Dona Leopoldina, N° 935 - Centro — CEP: 60110-000 — Fortaleza/CE
Fone: (85) 3421.0906 - E-mail: presidente@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br.
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‘X’ Conselho Regional de Administracdo do Ceara

Fiscalizar, valorizar e promover o exercicio do

CRA-CE profissional de Administracdo, contribuindo
Corealhun Ragaorad de . .
Adminiztraha da Ceark com o desenvolvimento do pais.

Licitagao
Rua Dona Leopoldina 935 - Bairro Centro - Fortaleza-CE - CEP 60110-000
Telefone: (85) 3421-0909 - www.craceara.org.br

MINUTA DE CONTRATO/2026/CRA-CE

PROCESSO N° 476911.000910/2026-15

ANEXO III
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
(Processo Administrativo n. 476911.000910/2026-15)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. ... /..., QUE CELEBRAM ENTRE SI O CONSELHO
REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA — CRA-CEE ...

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA — CRA-CE, Autarquia Publica
Federal, com sede na Rua D® Leopoldina, n. 935, Centro, Fortaleza/CE, CEP 60.110-010, inscrito no
CNPJ sob o n. 09.529.215/0001-79, neste ato representado pelo seu Presidente, abaixo assinado, doravante

denominado CONTRATANTE, € 0() ...cevoveeviveeiieiiennns , inscrito(a) no CNPJ sob o n. ..cceeeiieiieiiienns
sediado(a) Na .....ccceeeevverieeiienieeie, <3 1 4 B doravante designado CONTRATADO, neste
ato representado(a) POT ....ccccceevierieriiieneennnen. (nome e funcdo no CONTRATADO), conforme atos

constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo
n. 476911.000910/2026-15 e em observancia as disposi¢des da Lei n. 14.133/21, e demais legislacdo
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletronico n.
90032/2026, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92,1 e IT)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratacdo de empresa especializada para execugdo de
servicos comuns de engenharia destinados a substituicdo de revestimentos de piso, telhas, calhas,
cumeeiras, rufos e pergolados, execu¢do de pintura interna e externa, instalagdo de forro de gesso,
bancadas de granito, portas, espelhos e demais servigos de acabamento nas dependéncias da sede do
Conselho Regional de Administragdo do Ceard — CRA-CE, nas condi¢des estabelecidas no Termo de
Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:

UNIDADE DE

ITEM|ESPECIFICACAO MEDIDA

QUANT. |VALOR UNITARIO[VALOR TOTAL
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Contratacao de
empresa
especializada para
execucao de servigos
comuns de
engenharia
destinados a
substituicdo de
revestimentos de
piso, telhas, calhas,
cumeeiras, rufos e
pergolados,

01 |execucdo de pintura Servigo
interna e externa,
instalagao de forro
de gesso, bancadas
de granito, portas,
espelhos e demais
servigos de
acabamento nas
dependéncias da
sede do Conselho
Regional de
Administragdo do
Ceara — CRA-CE.

I(uma)
unidade RS... R§ ...(..)

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:
1.3.1 O Termo de Referéncia;

1.3.2 O Edital da Licitagao;

1.3.3 A Proposta do CONTRATADO;

1.34 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

14. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contrata¢do ¢ de 135 (cento e trinta e cinco) dias contados da assinatura
deste instrumento, na forma do artigo 105 da Lei n. 14.133/21.

2.2. Eventual prorrogacao de contrato deverd ser promovida mediante celebracao de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

3 . CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, VII e XVIII)
3.1. O regime de execu¢do contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e

condigdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

3.2. Para a execugdo do objeto do presente contrato, os riscos decorrentes de eventos supervenientes
a contratagdo serdo alocados e suportados pelas partes na forma da matriz a seguir estabelecida, a qual,
nos termos do art. 6°, XXVII, e do art. 103 da Lei n. 14.133/21, caracteriza o equilibrio econdmico-
financeiro inicial do ajuste e define as responsabilidades de cada parte em razdo de Onus financeiros
supervenientes, ressalvado que os fatos a que cada uma das partes der causa, por agdo ou omissdo, ainda
que ndo expressamente previstos na presente matriz, serdo de exclusiva responsabilidade daquela que lhes
tiver dado origem, independentemente da alocacao de risco aqui definida.
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3.2.1 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:

3.2.1.1. Erros, omissdes ou imprecisdes no projeto de engenharia e nas pegas técnicas fornecidas como
base para a contratagdo, que impliquem necessidade de alteracdo do escopo ou dos quantitativos
originalmente previstos;

3.2.1.2. Atraso na emissao da ordem de servico, na liberacdo do local de trabalho ou no fornecimento de
informagdes € documentos necessarios ao inicio ou a continuidade da execucdo, quando imputaveis a
Administragao;

3.2.1.3. Suspensdo ou paralisacao dos servigos determinada unilateralmente pelo CONTRATANTE, por
conveniéncia administrativa, ndo decorrente de inadimplemento do CONTRATADO;

3.2.1.4. Atraso no processamento de medigdes ou nos pagamentos devidos, nos prazos fixados no
contrato; €

3.2.1.5. Alteracdes no projeto ou no escopo determinadas pelo CONTRATANTE apos a assinatura do
contrato, que impliquem acréscimo de servigos ou modificagdo das condi¢des de execugao.

3.2.2 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:

3.2.2.1. Erros na elaboracdo da proposta comercial, incluindo equivocos na composi¢do dos pregos
unitarios, nos coeficientes de produtividade adotados ou na quantificagdo dos insumos necessarios a
execucao do objeto;

3.2.2.2.Vicios, defeitos ou imperfeicoes na execucao dos servicos decorrentes de ma técnica, uso de
materiais inadequados ou inobservancia das normas técnicas da ABNT e demais especificagcdes do Termo
de Referéncia e do projeto de engenharia;

3.2.2.3.Acidentes de trabalho, danos a terceiros ou ao patriménio do CONTRATANTE, causados por agao
ou omissao da equipe técnica alocada pelo CONTRATADO na execugao do objeto;

3.2.2.4.Descumprimento de obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais ou de seguranca do trabalho
relativas aos empregados e colaboradores alocados na execu¢do contratual;

3.2.2.5.Variagdes ordinarias de precos de materiais e insumos dentro dos limites usuais de mercado, que
nao configurem desequilibrio econdmico-financeiro nos termos da lei; e

3.2.2.6.Atrasos na execu¢do dos servigos decorrentes de falha na gestdo de materiais, equipamentos ou
mao de obra pelo CONTRATADO.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO (art. 122, §2°)

4.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ XxxxXxxX (XXXXXXXXX).

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagdo.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condigdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data

de sua assinatura.

7.2. Apo0s o interregno de um ano, ¢ independentemente de pedido do CONTRATADO, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo CONTRATANTE, do INCC (indice Nacional de
Custo da Construgao), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.
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7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulga¢do do(s) indice (s) de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer

forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Sao obrigagdes do CONTRATANTE, além das previstas no termo de referéncia:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
com o contrato € seus anexos;

8.1.2 Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfei¢des,

falhas ou irregularidades verificadas na execucdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO;
8.1.5 Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da

execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao
do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n. 14.133/21;

8.1.6 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugao do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7 Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8 Nao praticar atos de ingeréncia na administragio do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
contratado;

8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagao com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugdo de tarefas fora do escopo do objeto da
contratagdo; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervengdo indevida da Administragdo na gestdo interna do
CONTRATADO.

8§ .1 . 9 Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo
CONTRATADO;
8.1.10 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a

execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

8.1.10.1. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
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requerimento para decidir, admitida a prorrogag¢do motivada, por igual periodo.

8.1.10.2. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo CONTRATADO no prazo méaximo de 30 (trinta) dias.

8.1.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias;

8.1.12 Realizar avalia¢des periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8§.1.13 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8§.1.14 Previamente ao inicio dos servigos, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao;

8.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO
com terceiros, ainda que vinculados & execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato além das
previstas no termo de referéncia, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administragdo para representa-lo na execucdo do contrato.

9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.1.2 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.1.3 Alocar os colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislagdo de regéncia;

9.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

9.1.5 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdao do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagao ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.1.6 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao;

9 .1 . 7 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade pela Administragdo, o
CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota
Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.1.7.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.1.7.2. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.1.7.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

9.1.7.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.1.7.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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9.1.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigag¢des trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do
contrato;

9.1.9 Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacao,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execu¢do do objeto contratual, nao
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.1.10 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos a execucdo dos servigos.

9.1.11 Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

9.1.12 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.13 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.1.14 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n.
14.133/21;

9.1.15 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do CONTRATANTE;

9.1.16 Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos;

9.1.17 Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagdo de regéncia;

9.1.18 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas
melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

9.1.19 Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

9.1.20 Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a saude
no trabalho;

9.1.21 Nao submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
servidao por divida ou trabalhos forcados;

9.1.22 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condi¢des adequadas
ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.1.23 Fornecer equipamentos de protecao individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva
(EPC), quando for o caso;

9.1.24 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no
prazo determinado;

9.1.25 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administragao;
9.1.26 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a

ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
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CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo;

9.1.27 Efetuar comunicagdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de

realizacdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para ado¢ao de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.1.28 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

9.1.29 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.1.30 Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no orgao para a execugdo do servico;

9.1.31 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.1.32 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicao dos empregados alocados,

no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.1.33 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
CONTRATANTE;
9.1.34 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos o6rgaos,

se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao;

9.1.35 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.1.36 Apresentar, antes do inicio dos servicos, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente ao objeto contratado, junto ao fiscal do contrato;

9.1.37 Obter junto aos 0rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel,

9.1.38 Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto;

9.1.39 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
constru¢do, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.1.40 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n.
5.975/06, de:

9.1.40.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
9.1.40.2. supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.1.40.3. florestas plantadas; e

9.1.40.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente.

9.1.41 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada

etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

9.1.41.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos
florestais;



9.1.41.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatodria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei
n° 6.938, de 1981, e legislagdo correlata;

9.1.41.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam a emissao
de tal licenca obrigatoéria; e

9.1.41.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢do contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o CONTRATADO devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territdrio estadual.

9.1.42 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo
civil estabelecidos na Resolugdo n. 307/02, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1/10, nos
seguintes termos:

9.1.42.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.1.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao
civil originarios da contrata¢do, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.1.42.3. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacao de material para usos futuros.

9.1.42.4. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.1.42.5. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.42.6. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.1.43 Em nenhuma hipdtese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.1.44 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Constru¢ao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, 0 CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.1.45 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.45.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 2006,
e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.



9.1.45.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislacdo correlata.

9.1.46 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverao ser
utilizados, na execu¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagdo de precos os custos correspondentes.

9.1.47 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigos ou
dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servigo de engenharia.

9.1.48 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servigos € equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificagoes.

9.1.49 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licencas e regularizagao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10.1.  Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

10.2. A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servi¢o prevista
especificamente no Termo de Referéncia.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

(art. 92, XIV)

11.1. As regras acerca de infracdes e sangdes administrativas referentes a execucdo do contrato sao
aquelas definidas no Edital, anexo a este Contrato.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1 Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

12.2.1.1. ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas;

12.3. O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem
sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

12.4. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para 0o CONTRATANTE,
quando este ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o
contrato nao mais lhe oferece vantagem.

12.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n. 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.5.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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12.5.2 A alteracdo social ou a modificag@o da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.5.3 Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

12.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

12.6.1 Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.6.2 Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.6.3 Indenizacdes e multas.

12.7. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-

financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput,

dalein. 14.133/21).

12.8. O CONTRATANTE podera ainda nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de
prejuizos causados a Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n. 14.133/21, reter os
eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.9. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitagdo ou atue na
fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n. 14.133/21).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES (art. 124 a 136)

13.1.  Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n.
14.133/21.

13.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos
sera de 50% (cinquenta por cento).

13.2.1 As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite do valor inicial atualizado do contrato disposto acima.

13.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no
prazo méaximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n. 14.133/21).

13.4.  Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein. 14.133/21.

14.  CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento Geral do CRA-CE sob a dotagao or¢amentaria 4.4.00.51.00 — Reformas.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lein. 14.133/21, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, normas e principios gerais dos
contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO (art. 94)

16.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/21, bem como no respectivo
sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n. 14.133/21.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal no Ceara, Secao Judiciaria de Fortaleza para dirimir os
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litigios que decorrerem da execugao deste Termo de Contrato, conforme art. 92, §1°, da Lein. 14.133/21.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam eletronicamente o presente Termo de Contrato,
mediante certificacdo digital valida, conferindo ao presente instrumento a mesma validade juridica de
documento fisico assinado de proprio punho.

Fortaleza/CE, na data da assinatura eletronica.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONTRATANTE
REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRATANTE

RAZAO SOCIAL DO CONTRATADO
CONTRATADO
REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2.

Documento assinado eletronicamente por José Paulo Farias Pinto, Agente de Contratacio, em
22/09/2026, as 10:39, conforme horario oficial de Brasilia.

il
sel 4
assinatura
gletrénica

Referéncia: Processo n° 476911.000910/2026-15 SEI n° 4390600
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